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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot STO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania p.n. : ,,Remont pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym pigtrze Przychodni Brackiej WE-
SOLA w Mystowicach, przy ul. Osmanczyka 4”.

1.2.Zakres stosowania STO.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specy-
fikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWiOR), stanowiacymi integralna czes¢ dokumen-
tacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
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1.3.Zakres robét objetych STO.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i rysun-
kami znajduje si¢ w dokumentacji projektowej. W roznych miejscach SSTWiOR podane sa odnos$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢
dokumentacji przetargowej. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié si¢ z ich zawarto$cia i wymaga-
niami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data za-
mknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny spo-
sob, $ciSle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi

w n/w SSTWiOR.
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
SSTWiOR — 01.01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
SSTWiOR — 01.02 Podktady posadzkowe
SSTWiOR - 01.03 Oktadziny posadzkowe i §cienne
SSTWIiOR — 01.04 Tynkowanie
SSTWiOR — 01.05 Roboty malarskie
SSTWiOR — 01.06 Stolarka budowlana (drzwi, Sciany dzialowe szkieletowe, sufity podwieszone)

Szczegotowe kody CPV podano w poszczegdlnych SSTWiOR.

Realizacja obejmowac bedzie kompleksowe wykonanie robdt budowlanych dla wykonania n/w prac:
¢ budowlanych

¢ budowlanych wykonczeniowych,

¢ montazowych technologicznych,

¢ koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO oraz w SSTWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-
stgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt bu-
dowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji tech-
nicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajace-
g0, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szki-
cow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatdow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyte do wyko-
nania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.8. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadze-
niem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaliza-
cje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczone
do dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.14. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno— uzytkowych.

1.4.16. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong
do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
poz.48, rozdziat 2).

1.4.17. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.18. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji, wskazujacy, ze dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym doku-
mentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, STO, SSTWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a
w szczegolnoscei:
—zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stgpem osOb nieupowaznionych,
—Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budo-
wy.
Przed przystapieniem do prac szczegotly zabezpieczen BHP, ppoz., plan BIOZ oraz harmonogram robét, na-
lezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w cen¢ kontraktowa.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony $rodo-
wiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kro-
ki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
oraz bedzie unika¢ uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w na-
stgpstwie jego sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyj-
muje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialdow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw budynku.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca

i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny
i Wykonawca powinien zapoznac sig¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnos$¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z do-
kumentacja projektowa i STO i SSTWiOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STO 1 SSTWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i ele-
mentéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub STO
i SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warun-
kiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozo-
ne Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Budowlana dokumentacja powykonawcza.

Na ewentualne zadanie Zamawiajacego Wykonawca rob6t wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wyma-
ganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzona w uzgodnione;j
ilosci egzemplarzy.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla szukania materialéw.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty spehniaja
wymagania specyfikacji technicznych. Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
materialow z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie przed-
miotowych pomieszczen i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim za-
miarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w STO 1 SSTWiOR . W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu be-
dzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STO i SSTWiOR i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprz¢t bedacy
wiasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STO i SSTWiOR
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
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Wybrany sprz¢t po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikol-
wiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzgtu, w tym z jego wynajgciem nie podlegaja odregbnej wycenie i
przyjmuje sig, ze sa uj¢te w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w doku-
mentacji projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z placu bu-
dowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie czynno$ci zwiazane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte
w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatbw wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STO
1 SSTWIiOR, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakie-
gokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego be-
dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze po-
ziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STO
i SSTWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w STO i SSTWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.2. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgod-
no$¢ z warunkami podanymi w STO 1 SSTWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STO i SSTWiOR, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspekto-
rowi nadzoru.
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6.3. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawcg w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z odpowiadajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy be-
da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona-
ta wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In-
spektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

<date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

<terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

<przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

<uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

<daty zarzadzania wstrzymywania robot przez Inspektora nadzoru z podaniem powodu,

<daty odbiorow,

<dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

<dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je prze-

prowadzit,

<wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.
<Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
<Protokoty przekazania terenu budowy,
<Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
<Protokoty odbioru robét,
<Protokoty z narad i ustalen,
<Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora nad-
zoru. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przepro-
wadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednost-
kach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru in-
westorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét
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lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wy-
konania wszystkich roboét. Btedne dane zostanga poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksiazce obmia-
ru lub dotaczone do niej w formie zalacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiarow wedlug zasad opisa-
nych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokony-
wania miesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgod-
nionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCL.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpu-
jacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuja: Inspektor nadzoru oraz Kierownik robot. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyje-
tych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako-
$ci i wartosci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fak-
cie Zamawiajacego. Odbior konicowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci in-
spektora nadzoru i Kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na pod-
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stawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykona-
nia robot z dokumentacja projektowa i STO i SSTWiOR.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STO i SSTWiOR z uwzglednieniem toleran-
cji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona
potracen oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w do-
kumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty :
»Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy.
» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupehiajace lub za-
mienne).
» Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
»Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdow zgodnie ze STO
i SSTWiOR.
»Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
» Oswiadczenie Kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbiér koncowy ro-
bot”.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8.6. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Ustawy, rozporzadzenia, normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz.881);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177)
wraz z pozniejszymi zmianami,
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 147
, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku, w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 48, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 Nr 80,
poz. 563);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakre-
su i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002 Nr 209, poz. 1780).

9.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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