Zatgcznik Nr 3
Projekt umowy

(Znak postepowania: PRC_03_2024)

na generalne wykonawstwo

zawarta dnia ..o, r. w Lublinie

pomiedzy:

Lubelskim Oddziatem Okregowego Polskiego Czerwonego Krzyza Lublin

ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, NIP 7120160508, REGON 00702373100510

zwanym w dalszej czes$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Pana Macieja Budka — Dyrektor Lubelskiego Oddziatu Okregowego Polskiego Czerwonego
Krzyza

Panig Barbare Chabza-Wieliczko — Gtownag ksiegowa Lubelskiego Oddziatu Okregowego
Polskiego Czerwonego Krzyza

a

*gdy kontrahentem jest spdtka prawa handlowego:

»”

sp6tka pod firma ,,..” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sgdowego, stanowigcym zatgcznik umowy, NIP .................. ,REGON ...ccovireien, , Zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:
Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkata/-ym pod adresem ..., prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z
siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................ (wpisaé adres), —
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP ............... , REGON ............. , zZwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Os$wiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia nie podlega obowigzujagcemu polskiemu Prawu
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

1]ezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Przebudowa i remont budynku Lubelskiego Oddziatu Okregowego Polskiego
Czerwonego Krzyza przy ul. Bursaki 17 w Lublinie, dz. Nr 50/3” cze$¢ .......
Zakres robdt obejmuje:
a) Prace budowlane i rozbiérkowe;
b) Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Zgodnie z pozwoleniem na budowe i dokumentacja projektowa/przedmiarami.

3.

Zestawienie powierzchni budynku:
— powierzchnia uzytkowa 3057,77 m2
— kubatura 15.542 m3.

Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robdt.

Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektows. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementdw rozliczeniowych
robdt koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
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Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowsy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$é¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg
umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia .......cccceceeeeneee.. Za
date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robdt budowlanych i gotowos¢ do
przekazania Zamawiajgcemu protokotem odbioru korncowego.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest

Zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i

zastrzezen o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo —
finansowego do wskazann Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi
i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.

Harmonogram powinien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robét.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany harmonogramu
na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajgcej na przesunieciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako nieistotna zmiana
umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt kosztorys pomocniczy wskazujgcy sposéb
kalkulacji ceny ryczattowe;.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

WYNAEZrOAZENIE W KWOCIE: vttt ettt et zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccvoiievieiee et zt.
tacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ..........c.ooiiviiiieeie e zt
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(stownie:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych projektem i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot
budowlanych ujetych w projekcie i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania

przedmiotu umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia

ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddziatywan innych czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okredlenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz

ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy jak

to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robdét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
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6) niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:
a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktore moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia w sposdb odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych  sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru korncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robdét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajgcym Projektem i/lub
Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,
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25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakorczeniu robdt,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,

32) przekazanie praw autorskich do wszelkich utworéw powstatych w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w niniejszej umowie.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek

w pierwszej kolejnosci poddania odpadoéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu

budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji

robdt, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposdb wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowad prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikdow

obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych

robot, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow
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10.

11.

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane:
1) fakturami cze$ciowymi wystawionymi za prace wykonane na koniec kazdego miesigca

2) faktura koricowa
Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury kofcowej nie moze by¢

wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Suma wynagrodzenia

wynikajgcego z faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz 80% wynagrodzenia

wykonawcy.

Faktury czesSciowe wystawiane bedg za zakres robdt wykonanych w danych etapach

zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Wykonawca wystawiajgc fakture VAT za dany okres rozliczeniowy (miesigc) ujmie w niej

kwote stanowigcg odpowiednik 100% wartosci prac wykonanych w tym okresie

potwierdzonych protokotem odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 umowy.

Ptatnos¢ faktur nastepowad bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw:

1) ptatnosc faktur czesciowych odbywac sie bedzie na podstawie czesciowych protokotéw
odbioru robét wykonanych w okresach rozliczeniowych do ktérych dotaczone zostang
zestawienia wartosci wykonanych w tych okresach robét zgodnie z harmonogramem o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

2) ptatnosé faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koficowego protokotu odbioru
robét do ktérego dotgczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych robdt w
ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw z  osSwiadczeniem

podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow o

podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umdéw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
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10.

11.

12.

13.

14.

umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawione] przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt
objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o
podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy.

Os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 7

powinny odpowiadac¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym zatgczniki do

niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w stosunku

do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w

kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce

uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawecy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w wust. 11, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 8 z 36|




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2 Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktdrym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Lubelski Oddziat Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyza Lublin,

ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin,

(NIP: 7120160508).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym

sktadnikéw cenotwérczych.

Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 20, nalezy wykonac¢ jako szczegétowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawg do okreslenia

stawek do rozliczen:

1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem.
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25.

26.

27.

28.

29.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujace
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa
w ust. 20

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym mowa w
ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug srednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w
cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktorym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani
Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metodg szczegdtowa nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w

ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w

wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robodt, stanowié¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic w

trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamodwienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.
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§6
Odbiory robdt

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokdt robot zanikajgeych) — nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robodt) dokonywane po zakonczeniu okreséw
rozliczeniowych bedgce podstawg wystawienia faktur czesciowych

3) odbidr koricowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej,

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego i koricowego

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do korncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3

egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w oryginale i kopii)

nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakoriczeniu robdét budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f)  pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgcg zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym
zatgcznik nr 3 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednié,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi urzadzen
i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego odbioru

technicznego oraz odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego
i koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koricowego, w terminie 7 dni roboczych
od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmédwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia
pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
za wyjatkiem robdt w zakresie:

1) e s ,
2) e ,
3] e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Whytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
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18.

19.

20.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub  kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0soéb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamodwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: .....ccoeeveevenen.. snrtel o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ....c.cccccevvenne.e. snrtel: ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: .......nrtel. .................. :

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ..................... ;nr
tel ey upr. bud. N ,
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2) kierownika robot branzy sanitarnej w 0sobie: ..........cccceceee; NETEL i UPT
bud. NI .

3) kierownika robot branzy elektrycznej w osobie: .......ccooevveeey NEtEL e
upr. bud. nr: )

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie

0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w

nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen

losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia propozycji,

wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

0sOb beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem

uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z osdb personelu, jezeli w jego opinii

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkdéw wynikajgcych z

umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dniinng

0sobg spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajgcemu Projektem) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem o terminach odbioréw
czeSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
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Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem i Zamawiajgcego o problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos$é robdt lub opdinienie terminu

zakoniczenia zadania.
Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnosé
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co
najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem
przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust. 1 pkt
1lit 0).

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej umowy, z

maksymalng franszyzg redukcyjng w wysokosci 2.000 zt.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30 dni

po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzgdzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt w zakresie szkdd
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkdédw umownych lub czyndéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
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4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktéorym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktdérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... > miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3.  Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancja.

4.  Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi za wady wynika z przepiséw
Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce,

w

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

N

)
)
) wszczeciu postepowania upadfosciowego,
)

Ul

ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do korca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt, przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecnos$é¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba,
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-
prawnej przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajgcy Projektem) uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-

prawnej osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

1) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace lub umowy cywilno-prawnej 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace lub umowy cywilno-prawnej wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob,
imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace lub umowy cywilno-prawnej i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-prawnej oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-
prawne] traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub umowy cywilno-prawnej oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 19 z 36|




Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne z

nastepujgcych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a)

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 500,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzagdzen w sposéb zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikdéw i oséb trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli brakujgce
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy —w wysokosci 500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy — w wysokosci 1000,00
ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek nie krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,2% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 20.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

w  kazdym  przypadku nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
20.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
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i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3—w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 —w
wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

[) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 — w
wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 3,

m) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzier opdznienia,

n) za opdinienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 umowy w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzier opdznienia,

o) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 11 umowy -
1000 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego obowigzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwitoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakoriczeniu odbioru czesciowego, korcowego
odbioru technicznego lub odbioru koricowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust.
6i 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy —w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleinych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10% tagcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢é potrgcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
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10.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

W razie opodznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za
kazdy dzien opdznienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu
jej zaptaty.

§16
Odstgpienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i
stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany
sposobu wykonywania umowy,

O

zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete

postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgce;j

zgtoszenie wniosku o upadtosé oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w

terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

¢) chociazby cze$¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodow ubezpieczenia, o
ktéorym mowa w § 11,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w § 5ust. 11,
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i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

j) jezeli opdinienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30 dni

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W  wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonaweca nie odpowiada,

4)  Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktérym

mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych zasady okreslone w

§ 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdét objety protokotem inwentaryzacyjnym roboét

w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania protokotu

inwentaryzacyjnego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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11.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokosci 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
rownowartosé kwoty: .........ceeu..... ztotych (stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawecy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Rownowartos¢ kwoty zabezpieczenia w formie pienieznej w wysokosci ..................... ztotych
(stownie: .......cceuo...e.n.), Stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
robot.

Kwota zabezpieczenia ustanowionego w formie pienieznej pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynoSzgca .........ccccc....... ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W
trakcie realizacji umowy. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na gwarancje bankowg lub gwarancje ubezpieczeniowg ,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim przypadku
zabezpieczenie podlega uchyleniu proporcjonalnie jak w przypadku zabezpieczenia
pienieznego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi/uchyleniu Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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13.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
§18

Zmiany umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia

okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku

wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze
wzgleddw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5
nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zzgdania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,
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przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i
wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci
wykonania robdt, o ktdorych Zamawiajacy dziatajagc z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidziec

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub
Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajagcych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania
robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych
wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub
przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego
realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania z
zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;
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zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych Iub

materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy

proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane

przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do

realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego

Projektem)

zmiany 0soéb petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli zajdzie

koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajgcy zagda dokumentéw kandydata

na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie musi

wynika¢, ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w

ramach postepowania o udzielenie zamodwienia.

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia Zamawiajgcy

otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczagcg podatku od uméw

zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora wskaze na koniecznosé
zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajgcy oferty i umowy, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy polegajgcg na zmianie stawki podatku VAT - do
tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej

interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z

wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajgcy  dopuszcza  zastosowanie  innych  rozwigzan  technicznych,

technologicznych, innych materiatéw i urzagdzen niz przewidziane w dokumentacji pod

warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c¢) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewniaé wyzszg trwatosé i lepsze warunki eksploatacyjne.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym,
ktéry stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdét dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robdt zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujgcych
zatozeniach:
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- ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o ktorym
mowa w § 5 ust. 20

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 20, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

Opdznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy
realizacji zamowienia bedg odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réowng rdznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

§19
Prawa autorskie

W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do rezultatéow

prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na
ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w

ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego i zaptaty

wynagrodzenia, obejmujgcego miesigc, w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordw powstatych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na

nastepujacych polach eksploatacji:

1)  wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikéw magnetycznych, magneto
- optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy mdgt mieé
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
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teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowa badz
telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utwordéw w catosci lub czesci oraz jego faczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementdw, uaktualnienie,
modyfikacje ttumaczenie na rdézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci
catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji
odptatnie lub nieodptatnie.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonanie

zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworow

bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczconym zakresie, a w

szczegblnosci w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawecy nie bedzie przystugiwac¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku utwordw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez

Wykonawce z udziatem innych osdéb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do

tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) nabyé¢ od autoréw utwordw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) uzyskaé zgode autorédw utwordw do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow
(wspottwoércow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z
naruszeniem praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez

ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w

szczegblnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw osdéb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utwordw, na rzecz osoéb trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utwordéw.
§20

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglagdu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamowienia w terminie 5 lat od daty podpisania niniejszej
umowy w sposéb zapewniajgcy dostepnos$é, poufnosé i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamodwienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo kopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia w
terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§21
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢c powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktdrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegdblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséow prawa lub Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§22

Postanowienia koricowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejsze] umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowag bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wozdr Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wozor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1avveviiiiiiie ettt ettt ettt ettt et sbeete et s et es e sbeete et esses b et besta s eaeees

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DedgaCceg0o POAWYKONGWEG ..vivvieie ettt ettt e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKEESIE oo e ea et ettt et et et et ettt ettt a et aee et ean e e e s

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Lubelski Oddziat Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyza
Lublin z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOGTE! 1ttt ettt et ettt ettt et b et ettt e b e sttt es et ae st ea bt et er et
(STOWNIE: oottt ettt ettt et ettt et )
za prace wykonane w okresie od ..., (o Lo TR

podatek VAT: ...

DIULEO: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem Nr ... zdnia e, oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC oiitiiiee ettt ettt et e it et be et sab e et e sbe s erae e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWEG .....coiievirii ettt e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESTE 1vitiiviitit ettt ettt sttt st b e bbb st eb et st s es st st s bbb et bttt bt eb et
(rodzaj prac)
[T 1o £- Yo L T U U PSPPSRI
realizowanym w ramach UMOWY NI .....ccccoeeeveieriereeeeereeeeeeene Z2dNia e

zawarte] przez Zamawiajacego, tj. Lubelski Oddziat Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyza
Lublin z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

podatek VAT: ...
DIrUEO: e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .....veevceenene. y 2o [ - TSRO o 1 1
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
robét Podwykonawecy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia oo 2024 r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNil .....ooooviiiiiiiiiieeeeeee e,

1. ZamMawiajgly: werernenenecreerveeveneens

2. WYKONAWEA: oottt ere s ss s sns v e
3. Przedmiot UMOWY: ....ccooeiiiiiieiecece e,

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji i przedmiot gwarancji
i zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce  warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakoséci na roboty budowlane, instalacyjne i prace montazowe oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia wynosi ........... miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego roku,
a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robot
strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym wyszczegdlnig ewentualne wady i usterki okreslajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6, Zamawiajqcy niezaleznie
od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
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5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a)  sity wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c)  szkdd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)
3)  ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

zmianie 0sob reprezentujgcych strony,

WYKONAWCA
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