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 2022-04 
Inwestor:  
Fundacja ''Unia Bracka'' 
ul. Kokota 172 
 Ruda Śląska 
  
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  UTX-132. 

                          CPV 45310000-3, 45315700-5, 45314100-1, 45314120-8, 45314200-3. 
Specyfikacja Techniczna SSTWiOR 03.05-08.  

 
 
Nazwa budowy : Budowa nowej przychodni w Rudzie Śląskiej. 
  
Adres budowy : ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14.,  Ruda Śląska 
 
Obiekt : Przychodnia w Rudzie Śląskiej przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14. 
 
Rodzaj robót:  Instalacje elektryczne niskoprądowe wewnętrzne. 
 
Podstawa opracowania : AW, KNR 5-08, KNR 5-14, KNR 5-05 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja okablowania strukturalnego. 
 
1 KNR 5-14 0101-05-020 

Montaż szafy serwerowej 42U komplet wg proj. 
 

1,00 szt 

2 (AW) AW 0 
Kompletna centrala telefoniczna 2U - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

3 (AW) AW 0 
Zasilacz awaryjny 3000VA/2400W z akumulatorami - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

4 KNR 5-08 0214-01-040 
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 
 

5 260,00 m 

5 (AW) Dost wa-040 
Kabel U/UTP kat. 3 50x2x0,5 LSOH. 
 

10,00 m 

6 (AW) Dost wa-040 
Kabel S/FTP FRNC kat. 7 
 

120,00 m 

7 (AW) Dost wa-040 
Kabel S/FTP LSHF-FR kat. 6A. 
 

1 100,00 m 

8 (AW) Dost wa-040 
Kabel U/UTP LSHF-FR kat. 6. 
 

4 000,00 m 

9 (AW) Dost wa-040 
Kabel FO U-DQ(ZN)BH 12E. 
 

30,00 m 

10 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

220,00 szt 

11 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

12 (AW) AW 0 
Programowanie, uruchomienie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

2. System CCTV. 
 
13 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 
 

20,00 szt 

14 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery IP kopułkowej 4MP. 
 

10,00 szt 

15 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery IP bullet 5MP. 
 

10,00 szt 

16 (AW) AW 0 
Rejestrator sieciowy IP dla 24 kamer. 
 

1,00 kpl 

17 (AW) AW 0 
Dysk 6TB do pracy ciągłej. 
 

2,00 kpl 
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18 (AW) AW 0 
Switch 24xRJ45 + 4xSFP PoE 760W. 
 

1,00 kpl 

19 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

20 (AW) AW 0 
Programowanie, uruchomienie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 206,1400   
2. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 45,0740   
3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 315,3655   
4. 0 999 Robocizna r-g 144,0000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  710,5795   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 014 Prace uruchom. instal. CCTV kpl 1,0000   
2. 1 015 Szafa serwerowa 42U komplet  kpl 1,0000   
3. 1 016 Kompletna centrala telefoniczna 2U kpl 1,0000   
4. 1 017 Zasilacz awaryjny 3000VA/2400W  kpl 1,0000   
5. 1 018 Prace uruchom. instal. okabl. strukt. kpl 1,0000   
6. 1 019 Switch 24xRJ45 + 4xSFP PoE 760W. kpl 1,0000   
7. 1 02 Kabel U/UTP kat. 3 50x2x0,5 LSOH. m 10,4000   
8. 1 020 Dysk 6TB do pracy ciągłej. kpl 2,0000   
9. 1 021 Rejestrator sieciowy IP dla 16 kamer kpl 1,0000   

10. 1 03 Kabel S/FTP FRNC kat. 7 m 124,8000   
11. 1 04 Kabel S/FTP LSHF-FR kat. 6A. m 1 144,0000   
12. 1 05 Kabel U/UTP LSHF-FR kat. 6. m 4 160,0000   
13. 1 06 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 12E. m 31,2000   
14. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 4,8000   
15. 1 7099990 Kamera IP bullet 5MP. szt 10,0000   
16. 1 7099998 Kamera IP kopułkowa 4MP. szt 10,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 0,5700   
 2. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja okablowania strukturalnego. 

Ilość r-g: 623,7455 
 

     

2.  System CCTV. 
Ilość r-g: 86,8340 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


