
oś 4 - 7(18,00*22,00+(18,00+0,60*1,30*2)*(22,00+0,60*1,30*2))*0,5*0,20oś 1 - 4(12,50*16,00+(12,50+0,60*2,15)*(16,00+0,60*2,15))*0,5*0,20129,53*0,20 odwóz - ziemia zbędnapodsypka132,11*0,90podkład pod ławami22,29*0,90ławy(38,40+21,89)*0,90ściany fundamentowe305,12*0,25*0,90płyta poz. 0,0088,83*0,90płyta PŻ-F014,71*0,90stopy3,46*0,90izolacja 148,80*0,15*0,90187,00*0,003*0,90818,95*0,002*0,90148,80*0,001*0,90371,37/0,90*0,10369,18+41,02oś 4 - 7(18,00*22,00+(18,00+0,60*1,30*2)*(22,00+0,60*1,30*2))*0,5*1,30*0,90oś 1 - 4(12,50*16,00+(12,50+0,60*2,15)*(16,00+0,60*2,15))*0,5*2,15*0,90 minus odwóz - ziemia zbędnapodsypka-132,11*0,90podkład pod ławami-22,29*0,90ławy-(38,40+21,89)*0,90ściany fundamentowe-305,12*0,25*0,90płyta poz. 0,00-88,83*0,90płyta PŻ-F01-4,71*0,90stopy-3,46*0,90izolacja -148,80*0,15*0,90-187,00*0,003*0,90-818,95*0,002*0,90-148,80*0,001*0,90554,05/0,90*0,10440,36*0,30Ł- F-010,90*72,69*0,10Ł- F-020,80*105,63*0,10Ł- F-030,70*14,29*0,10Ł- F-070,80*30,31*0,10Ł- F-080,70*6,00*0,10Ł- F-090,90*5,50*0,10Ł- F-100,70*4,00*0,10SC-F.030,40*6,00*0,10F013,65*4,30*0,10ST-F011,20*1,20*0,10*1ST-F021,20*1,20*0,10*3ST-F031,20*1,20*0,10*1ST-F031,20*1,20*0,10*1Ł-F020,60*0,40*105,63Ł-F030,50*0,40*14,29Ł-F070,60*0,40*30,31Ł-F080,50*0,40*6,00Ł-F100,50*0,40*4,00dodatkowe uzupełnienia przy ścianach rys. K-01SC-F120,57SC-F130,35Ł-F010,70*0,40*72,69Ł-F090,70*0,40*5,50SC-F012,31/0,25SC-F020,87/0,25SC-F030,37/0,25SC-F047,93/0,30SC-F059,55/0,30SC-F060,67/0,25SC-F070,45/0,30SC-F080,94/0,30SC-F090,68/0,30SC-F100,36/0,25SC-F110,78/0,25SC-F120,57/0,25SC-F130,35/0,20SC-F012,31/0,25SC-F020,87/0,25SC-F030,37/0,25SC-F060,67/0,25SC-F100,36/0,25SC-F110,78/0,25SC-F120,57/0,25SC-F130,35/0,20SC-F047,93/0,30SC-F059,55/0,30SC-F070,45/0,30SC-F080,94/0,30SC-F090,68/0,30rys. K0145,98*0,2029,54*0,2037,84*0,20278,08*0,2052,73*0,203,65*4,30*0,30ST-F011,20*1,20*0,40*1ST-F021,20*1,20*0,40*3ST-F031,20*1,20*0,40*1ST-F031,20*1,20*0,40*1rys. K04.1340,76/1000rys. K04.29,12/1000rys. K04.12391,29/10002124,29/10001712,14/1000rys. K04.2355,89/100089,01/1000rys. K04.11130,44/10002246,08/1000768,04/1000rys. K01(771,0+496,0+635,0+2987,0+884,0)/1000S-0.060,82*0,365*3,60*3S-0.070,80*0,365*3,60*1S-1.020,50*0,25*3,57*2S-0.080,28*0,25*2,25*1S-0.090,38*0,25*2,25*2S-0.110,25*0,40*2,22*1S-1.030,35*0,25*2,17*1S-1.040,42*0,25*2,17*1S-0.100,19*0,20*2,22*1S-0.120,25*0,25*2,22*2S-1,010,25*0,25*3,57*2S-1.050,25*0,25*3,57*5S-1.060,25*0,25*3,57*3S-0.010,50*0,25*4,45*1S-0.020,50*0,25*5,27*1S-0.030,25*0,25*4,45*2S-0.040,76*0,365*5,35*1S-0.050,82*0,365*4,76*1T-0.010,25*0,25*4,00*40T-0.020,365*0,25*5,18*2T-0.030,38*0,25*2,25*1T-0.040,25*0,25*4,93*1T-0.050,25*0,25*1,18*6T-1.010,25*0,25*3,57*40rys. K06.1243,35/1000rys. K06.2107,09/1000rys. K06.3218,86/1000rys. K06.11738,12/1000rys. K06.2507,65/1000rys. K06.31026,32/1000W-0.010,25*0,25*3,70*24W-0.020,19*0,25*4,34*5W-0.030,25*0,36*3,20*3W-1.010,25*0,25*4,14*18W-1.020,19*0,25*2,09*3rys. K08.4 346,35/1000rys. K08.4 2503,05/1000(11,90+4,60+16,96+1,90+21,80+28,84+15,40)*0,25*2B-0.120,365*0,40*16,97*1B-0.130,365*0,40*1,72*2B-0.150,365*0,40*4,66*1B-0.010,30*0,40*3,70*1B-s-10,30*0,40*3,70*1B-0.020,25*0,40*2,14*1B-0.030,25*0,40*1,90*1B-0.040,25*0,40*2,44*1B-0.050,25*0,40*1,96*1B-0.060,25*0,40*2,15*1B-0.090,25*0,40*2,56*1B-0.100,25*0,40*1,00*1B-0.110,25*0,40*2,42*1B-0.120,365*0,40*16,97*1B-1.010,25*0,50*4,20*1B-1.020,25*0,50*4,63*1B-1.030,25*0,50*4,61*1B-1.040,25*0,50*2,06*1B-1.050,25*0,50*1,93*1B-1.060,25*0,50*3,35*1B-1.070,25*0,50*4,49*1B-1.080,25*0,50*3,42*1B-1.090,25*0,35*1,91*1B-1.100,25*0,40*2,86*1B-1.110,25*0,40*2,14*1B-1.120,25*0,40*1,90*1B-1.130,25*0,40*2,44*1B-1.140,25*0,40*1,96*1B-1.160,25*0,40*2,15*1B-1.180,25*0,40*2,46*1B-0.070,25*0,35*1,45*3B-0.080,25*0,35*1,91*2B-0.160,25*0,35*7,17*1B-0.170,25*0,35*2,12*2B-0.190,25*0,35*4,14*1B-0.200,25*0,35*3,81*1B-0.210,25*0,35*1,45*1B-1.150,25*0,35*1,70*3B-1.170,25*0,35*2,00*1B-1.190,25*0,35*1,92*1B-1.200,25*0,35*1,70*2B-0.140,25*0,25*3,20*1B-0.180,19*0,35*3,10*1B-0.220,21*0,238*1,50*1B-1.210,21*0,24*1,50*1rys. K07.1 69,73/1000rys. K07.2 92,06/1000rys. K07.3, K07.4(77,86+30,56)/1000rys. K07.1 460,10/1000rys. K07.2 (7,73+407,83)/1000rys. K07.3, K07.4(415,49+218,22+7,73)/1000PŻ-0.010,58/0,15PŻ-0.020,77/0,15PŻ-0.0380,44/0,18PŻ-1.0184,66/0,18PŻ-1.020,95/0,20rys. K05.1 strop parteru9780,66/1000rys. K05.3 stropodach10466,20/1000rys. K05.5 otwory w stropach40,72/1000K-08.50,20*0,20*0,74*60,20*0,20*0,44*6K-08.5(7,89+26,76)/1000K-08.5236,56/1000Ł-F010,75*72,69Ł-F020,65*105,63Ł-F030,55*14,29Ł-F070,65*30,31Ł-F080,55*6,00Ł-F090,75*5,50Ł-F100,55*4,00PŻF013,75*4,40F-01 - F-041,30*1,30*6płyta fundamentowa posadzki88,83/0,20płyta fundamentowa szybu windy4,71/0,30ławy fundamentoweŁ-F010,45*72,69Ł-F020,35*105,63Ł-F030,25*14,29Ł-F070,35*30,31Ł-F080,25*6,00Ł-F090,45*5,50Ł-F100,25*4,00stopyPŻF013,75*4,40-2,05*2,35F-01 - F-04(1,30*1,30-0,79*0,36)*6ławy fundamentoweŁ-F010,40*72,69*2Ł-F020,40*105,63*2Ł-F030,40*14,29*2Ł-F070,40*30,31*2Ł-F080,40*6,00*2Ł-F090,40*5,50*2Ł-F100,40*4,00*2ściany fundamentoweŁ-F010,93*72,69*2Ł-F020,93*105,63*2Ł-F030,93*14,29*2Ł-F072,68*30,31*2Ł-F082,48*6,00*2Ł-F092,68*5,50*2Ł-F102,09*4,00*2SC-F031,13*6,00*2PŻF01(4,30+3,65)*2*0,40F-01 - F-041,20*4*0,40*6(12,50+19,90+28,25+4,80+1,20*2+4,80)*0,93ściana schodkowa30,31*2,68(12,50+19,90+28,25+4,80+1,20*2+4,80)*1,20ściana schodkowa30,31*2,90parter - wg zestawienia na rys. 130,89/0,365zestawczym konstrukcjipiętro - wg zestawienia na rys. 86,93/0,365zestawczym konstrukcjiściany attykoś10,85*15,40oś 40,85*6,40oś 70,85*21,80oś C0,85*11,80parter - wg zestawienia na rys. 71,61/0,25zestawczym konstrukcjipiętro - wg zestawienia na rys. 53,88/0,25zestawczym konstrukcjiparter - wg zestawienia na rys. 7,80/0,188zestawczym konstrukcjipiętro - wg zestawienia na rys. 2,01/0,188zestawczym konstrukcjiparterpom. 0.11 - 0.15(3,33*2+1,74*2+4,33*2+2,46*2)*(0,17+3,90)minus otwory-0,90*2,00*6pom. 03, 04(5,13+3,03)*(0,17+3,90)minus otwory-0,90*2,00*2po. 0.6 - 0.9(2,37*2+3,11+6,23+1,51+1,50+1,01)*(0,17+3,90)minus otwory-0,90*2,00*4-0,80*2,00*3oś C-D/65,38*(0,17+3,90)oś D-E/2 przy windzie2,40*(0,17+3,90)klatka schodowa(1,94+0,17)+(3,20+0,17)*0,5*2,601,48*(0,17+3,20)minus otwory-0,80*2,00*1piętropom. 1.5  - 1.8(2,37*2+3,11+6,23+1,51+1,50+1,01)*(0,13+3,25)minus otwory-0,90*2,00*4-0,80*2,00*3pom. 1.16 - 1.20(4,18+2,92*3+5,40+3,42+1,45+1,06+1,63+3,16+2,99+1,38+2,98+8,15)*(0,13+3,25)minus otwory-0,90*2,00*6-0,80*2,00*1pom. 1.35(3,20+1,25)*(0,13+3,25)minus otwory-0,80*2,00*1pom. 1.24(1,72+1,81*2)*(0,13+3,25)minus otwory-0,90*2,00*2pom. 1.30, 1.31(5,38+5,25+1,99+2,39)*(0,13+3,25)minus otwory-0,90*2,00*20,20*0,14*1,40*5(2,00+1,00)*2*0,350,40*0,85*4(3,60+0,85)*2*0,70parter1,20*81,50*41,20*2*31,50*2*2piętro1,20*161,50*4parter3,00*41,75*122,00*81,50*172,50*4piętro2,25*161,75*682,00*41,50*210,35*2,00*0,101,50*2,004,20*1,60*20,30*0,50*3,70*20,25*0,30*3,80*21,21*3,201,61*3,2044,53/1000416,65/1000(2,05+1,95)*2*9,11-1,18*2,25*2-1,58*2,10*12,05*2,351508,85/100030,37/1000(2,05+2,35)*2*1,20oś A/4-70,25*16,15oś G/1-70,25*28,00oś D-G/1,70,42*9,75*2*0,40oś C-D/15,25*0,40oś A-D/712,00*0,40oś C/1-412,30*0,40oś A-C/46,80*0,40oś 1-7/D-G30,00*10,00oś 1-7/C-D30,00*6,00oś 4-7/A-C17,00*7,000,10*0,10*0,5*(9,80+5,20+9,80+12,00+12,30+6,80)wokół klapy dymowej0,10*0,10*0,5*(1,40+1,10)*228,00*9,7528,00*5,2516,15*6,8030,00*10,0030,00*6,00+17,00*7,00klapa oddymiajaca(1,40+1,05)*2wentylacja szybu dachu0,45*4kanał wentylacji mechanicznej(2,10+0,95)*2(2,00+1,00)*2(1,15+3,60)*2kanał napowietrzania klatki (3,60+0,85)*2schodowej0,30*(16,15+28,00)0,30*(16,15+28,00)oś C-G/ 1, 70,90*9,80*2oś C-D/10,90*5,30oś A-C/40,90*6,80oś 1-4/C0,90*12,30oś 7/A-D0,90*12,0027,80+16,007,50*3(1,40+1,05)*2*0,502,50*2,501,50*4,00piętropom.1.21 - 1.264,14*3,25*32,21*3,25*1minus otwory-0,90*2,00*3pom. 1.28, 1.294,14*3,25*2minus otwory-0,90*2,00*1pom. 1.9 - 1.18(4,60*5+6,93+4,64+14,05)*3,25minus otwory-0,90*2,00*7pom. 1.1 - 1.4(3,81*3+11,11)*3,25minus otwory-0,90*2,00*5parterpom. 0.12,14*3,90minus otwory-1,80*2,42*1pom. 02.A1,90*3,90minus otwory-1,55*2,00*1pom. 0.131,45*3,90*2minus otwory-0,90*2,00*2oś F / 4-51,45*3,90-0,90*2,00oś F /1-24,20*3,90-4,20*2,50(0,60+0,70)*3,90parter0.60,80*3,900.71,85*3,900.80,80*3,900.91,01*3,90piętro1.50,80*3,251.61,85*3,251.70,80*3,251.81,02*3,251.201,38*3,251.241,48*3,251.351,25*3,25(2,00+1,00)*2*1,00O11,50*2O31,20*3O51,20*6O61,75*1O11,50*0,22*2O21,20*0,22*1O31,20*0,22*3O41,50*0,22*16O51,20*0,22*6O61,75*0,22*1O71,95*0,22*4O81,50*0,22*1O21,20*1O41,50*16O71,95*4parter9piętro23parter1piętro2parter4piętro6parter0piętro4parter3piętro5piętro3parter0.15,440.226,190.2A15,350.311,660.4A11,280.64,640.74,370.84,640.93,110.1019,130.112,630.122,740.1311,170.143,880.153,720.1614,560.1713,77piętro1.110,001.211,781.39,761.49,401.54,641.64,371.74,641.83,101.99,671.109,651.119,651.1211,061.1312,141.149,601.1514,291.165,591.175,591.1814,061.1918,471.208,541.2111,541.2210,701.2316,061.242,701.2513,471.2612,431.2710,821.2822,781.2911,981.304,361.316,241.3457,251.353,891.3672,8402628,96*0,1502628,9602628,9667,95/0,30pom. deweloperskie minus pom. 255,47-28,960.260.15,440.226,190.2A15,350.311,660.4A11,280.64,640.74,370.84,640.93,110.1019,130.112,630.122,740.1311,170.143,880.153,720.1614,560.1713,770.3823,42współcz. 1,20 lub 1,25za cokoliki0.311,66*1,200.64,64*1,250.74,37*1,250.84,64*1,250.93,11*1,250.1019,13*1,200.112,63*1,250.122,74*1,250.143,88*1,250.153,72*1,250.1614,56*1,200.1713,77*1,20współcz. 1,20, 1,25 lub 1,15 za cokoliki0.15,44*1,250.226,19*1,150.2A15,35*1,200.4A11,28*1,200.1311,17*1,200.3823,423,20*2+7,32-1,40+2,70+2,50+0,12*2+1,45*2+4,08+1,20+1,73-1,40+0,15*4+0,19*21.110,001.211,781.39,761.49,401.54,641.64,371.74,641.83,101.99,671.109,651.119,651.1211,061.1312,141.149,601.1514,291.165,591.175,591.1814,061.1918,471.208,541.2111,541.2210,701.2316,061.242,701.2513,471.2612,431.2710,821.2822,781.2911,981.304,361.316,241.3457,251.353,891.3672,84współcz. 1,20 lub 1,25za cokoliki1.110,00*1,201.211,78*1,201.39,76*1,201.49,40*1,201.54,64*1,251.64,37*1,251.74,64*1,251.83,10*1,251.99,67*1,201.109,65*1,201.119,65*1,201.1211,06*1,201.1312,14*1,201.149,60*1,201.1514,29*1,201.165,59*1,251.175,59*1,251.1814,06*1,201.1918,47*1,201.208,54*1,201.2111,54*1,201.2210,70*1,201.2316,06*1,201.242,70*1,251.2513,47*1,201.2612,43*1,201.2710,82*1,201.2822,78*1,201.2911,98*1,201.304,36*1,251.316,24*1,251.353,89*1,25współcz. 1,20 za cokoliki1.3457,25*1,201.3672,84*1,204,65*0,703,20*7,32(1,40+1,37)*4,201,40*14+1,37*142,50*2*2(3,90+3,25)*42,50*4*22,50*4*2parter0.1(2,12+1,95)*2*(3,50-2,00)0.2(0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,17+0,59+2,70+0,38)*(3,50-2,00)0.2A(8,00+1,90)*2*(3,50-0,50)0.3(2,28+5,13)*2*3,50-0,90*2,00*20.4A(3,03*2+3,80)*3,50-0,90*2,00*204.B(3,0*2+2,80)*3,50-0,90*2,000.6(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2+0,90*2,00)0.7(1,85+2,37)*2*3,50-0,90*2,000.8(1,50*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)0.9(1,01*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)0.10(5,84+4,33)*2*3,50-0,90*2,000.11(1,74+1,51)*2*3,50-0,90*2,000.12(1,74+1,58)*2*3,50-0,90*2,000.13(1,45+7,80)*2*(3,50-0,50)0,14(2,46+1,58)*2*3,50-0,90*2,000,15(2,46+1,51)*2*3,50-0,90*2,000.16(5,34+4,33)*2*3,50-0,90*2,000.17(3,18+4,33)*2*3,500.38(3,20+7,32)*2*(3,50-0,50)(1,90+3,15)*0,5*2,60*2+1,40*2*3,15*2-0,90*2,00*2piętro1.1(3,81+2,64)*2,851.23,59*2,851.32,26*2,851.4(2,26+3,81)*2,851.5(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)1.6(1,85+2,37)*2*2,85-0,90*2,001.7(1,50*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)1.8(1,01*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)1.9(2,10+4,60)*2,851.10(2,10+0,28+0,14*2)*2,851.112,10*2,851.122,40*2,851.13(2,65+0,28+0,14*2)*2,851.14(2,10+0,28+0,14*2)*2,851.15(2,06+6,93)*2*2,851.16(1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,001.17(1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,001.18(4,64+3,27)*2*2,85-0,90*2,001.19(5,05+4,21)*2*2,85-0,90*2,001.20(1,38*4+1,24*2+1,53*2+2,99*2+1,36*2)*2,85-(0,80*2,00+0,90*2,00*3)1.21(2,79*2+4,14)*2,851.222,58*2*2,851.235,06*2*2,85-0,90*2,00*31.24(1,48+1,81)*2*2,85-0,90*2,001.252,23*2*2,851.26(3,61*2+4,14)*2,851.27(4,39+2,46)*(2,85-0,50)1.285,51*2*2,851.29(4,14+2,91*2)*2,851.30(2,22+1,99)*2*2,85-0,90*2,001.31(2,91+1,99)*2*2,85-0,90*2,001.33(3,20+7,32)*2*(2,85-0,50)1.34(1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1,92+17,15+8,60)*(2,85-0,50)1.35(1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,85-0,80*2,00*21.36(2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45 +0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+12,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*(2,85-0,50)piętro1.1(3,81+2,64)*2,85-0,90*2,00*21.2(3,59+3,81*2)*2,85-0,90*2,00*21.3(2,26+3,81*2)*2,85-0,90*2,001.4(2,26+3,81)*2,85-0,90*2,001.9(2,10+4,60)*2,85-0,90*2,001.10(2,20+4,60*2)*2,85-0,90*2,001.11(2,10+4,60*2)*2,85-0,90*2,001.12(2,40+4,60*2)*2,85-0,90*2,001.13(2,65+4,60*2)*2,85-0,90*2,001.14(2,10+4,60*2)*2,85-0,90*2,001.15(2,06+6,93)*2,85-0,90*2,001.214,14*2,85-0,90*2,001.224,14*2*2,85-0,90*2,001.23(2,21+4,14)*2,85-0,90*2,001.25(4,14+2,21)*2,85-0,90*2,00*21.264,14*2,85-0,90*2,001.274,14*2,851.284,14*2*2,85-0,90*2,001.294,14*2,85-0,90*2,00minus płytkipiętro1.1-1,71*1,851.2-2,57*1,851.9-1,55*1,851.10-1,55*1,851.11-1,55*1,851.12-1,55*1,851.13-2,50*1,851.14-1,55*1,851.15-2,40*1,851.19-(5,05+2,10+0,60*2)*1,851.20(2,99*2+1,36*2+1,24*2+1,38*4)*2,00-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*3)1.214,14*2,85-0,90*2,001.224,14*2,85*2-0,90*2,001.23(4,14+2,21)*2,85-0,90*2,001.24(1,48+1,81)*2*2,00-0,90*2,00*21.25(4,14+2,21)*2,85-0,90*2,001.264,1*2,85-0,90*2,001.274,14*2,851.284,14*2,85*2-0,90*2,001.294,14*2,85-0,90*2,001.301,58*1,851.31(2,91+1,99)*2*(2,85-2,00)1.35(1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00*2minus fartuchy z płytek1.1-1,71*1,851.2-2,57*1,851.9-1,55*1,851.10-1,55*1,851.11-1,55*1,851.12-1,55*1,851.13-2,50*1,851.14-1,55*1,851.15-2,40*1,851.23-2,95*1,85parter0.1(2,12+1,95)*2*(3,50-2,00)0.2(0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,17+0,59+2,70+0,38)*(3,50-2,00)0.2A(8,00+1,90)*2*(3,50-2,00)0.3(2,28+5,13)*2*3,50-0,90*2,00*20.4A(3,03*2+3,80)*3,50-0,90*2,00*204.B(3,0*2+2,80)*3,50-0,90*2,000.6(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00)0.7(1,85+2,37)*2*(3,50-2,00)0.8(1,50*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00)0.9(1,01*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00)0.10(5,84+4,33)*2*3,50-0,90*2,000.11(1,74+1,51)*2*3,50-0,90*2,000.12(1,74+1,58)*2*3,50-0,90*2,000.13(1,45+7,80)*2*(3,50-2,00)0,14(2,46+1,58)*2*3,50-0,90*2,000,15(2,46+1,51)*2*3,50-0,90*2,000.16(5,34+4,33)*2*3,50-0,90*2,000.17(3,18+4,33)*2*3,500.38(3,20+7,32)*2*(3,50-2,00)(1,90+3,15)*0,5*2,60*2+1,40*2*3,15*2-0,90*2,00*2minus fartuchy z płytek0.16-1,80*1,85piętro1.1(3,81+2,64)*2,851.23,59*2,851.32,26*2,851.4(2,26+3,81)*2,851.5(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00)1.6(1,85+2,37)*2*(2,85-2,00)1.7(1,50*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00)1.8(1,01*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00)1.9(2,10+0,28+0,14*2)*2,851.102,10*2,851.112,10*2,851.122,40*2,851.13(2,65+0,28+0,14*2)*2,851.14(2,10+0,28+0,14*2)*2,851.15(2,06+6,93)*2*2,851.16(1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,001.17(1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,001.18(4,64+3,27)*2*2,85-0,90*2,001.19(5,05+4,21)*2*2,85-0,90*2,001.20(1,38*4+1,24*2+1,53*2+2,99*2+1,36*2)*(2,85-2,00)1.21(2,79*2+4,14)*2,85-0,90*2,001.222,58*2*2,85-0,90*2,001.235,06*2*2,85-0,90*2,00*21.24(1,48+1,81)*2*2,85-0,90*2,00*21.25(2,23*2+1,93)*2,85-0,90*2,001.26(3,61*2+4,14)*2,851.27(4,39+2,46+0,25)*(2,85-2,00)1.285,51*2*2,851.29(4,14+2,91*2)*2,851.30(2,22+1,99)*2*2,85-0,90*2,001.31(2,91+1,99)*2*2,85-0,90*2,001.33(3,20+7,32)*2*(2,85-2,00)1.34(1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1,92+17,15+8,60)*(2,85-2,00)1.35(1,25*4+1,33*2+2,00*2)*(2,85-2,00)1.36(2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45 +0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+12,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*(2,85-2,00)minus fartuchy z płytek1.162,00*1,851.251,53*1,851.263,00*1,851.282,02*1,851.291,52*1,851.301,58*1,85parter0.1(2,12+1,95)*2*2,00-1,80*2,00*20.2(0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,17+0,59+2,70+0,38)*2,00-(0,90*2,00*3+1,55*2,00+1,80*2,00)0.2A(8,00+1,90)*2*0,50-(0,90*0,50*6+1,40*0,50+1,55*0,50)0.13(1,45+7,80)*2*0,50-(0,90*0,50*7+1,20*0,50)0.38(3,20+7,32)*2*0,50piętro1.27(4,39*2+2,46)*0,501.33(3,20+7,32)*2*0,501.34(1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1,92+17,15+8,60)*0,50-(0,90*0,50*11+1,68*0,50)1.36(2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45 +0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+12,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*0,50-(0,90*0,50*22+1,68*50)parter0.6(1,51*4+1,71*2+1,28*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00)0.7(1,85+2,37)*2*2,00-0,90*2,000.8(1,50*4+1,71*2+1,28*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00)0.9(1,01*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00*2+0,90*2,00)0.161,80*1,85piętro1.11,71*1,851.22,57*1,851.5(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00)1.6(1,85+2,37)*2*1,85-0,90*2,001.7(1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00)1.8(1,01*4+1,28*2+1,71*2)1.91,55*1,851.101,55*1,851.111,55*1,851.121,55*1,851.132,50*1,851.141,55*1,851.152,40*1,851.162,00*1,851.19(5,05+2,10+0,60*2)*1,851.20(2,99*2+1,36*2+1,24*2+1,38*4)*2,00-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*3)1.232,95*1,851.24(1,48+1,81)*2*2,00-0,90*2,00*21.251,53*1,851.263,00*1,851.282,02*1,851.291,52*1,851.301,58*1,851.31(2,91+1,99)*2*2,00-0,90*2,001.35(1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00*2jak gładź gipsowa jednowarstwowa497,08jak gładź gipsowa dwuwarstwowa1382,35elewacja zachodnia28,95*0,25elewacja wschodnia17,00*0,25słupy(0,39+0,82)*0,25*4(0,39+0,76)*0,25*1(0,39+0,80)*2*0,25*1elewacja północna(15,50+1,30*2)*0,25elewacja południowa19,30*0,25elewacja zachodnia28,95*(0,30+0,65)*0,5elewacja wschodnia17,00*0,30słupy(0,39+0,82)*0,30*4(0,39+0,76)*0,30*1(0,39+0,80)*2*0,30*1elewacja północna(15,50+1,30*2)*0,65+0,60*1,00elewacja południowa19,30*(0,30+0,65)*0,542,89*57,00*0,30elewacja północna7,00oś C11,90*5,20oś 46,45*5,20elewacja północna15,50*7,90+6,30*3,00pionowo ścian podcienia w osi 1(1,20+0,40)*4,60*2minus otwory-(1,80*2,40+1,40*2,40+1,20*2,50)-1,20*2,70*3minus rama z stryropianu-(6,90*0,40+2,50*0,40*2+2,50*0,43)elewacja zachodnia28,95*7,30+0,40*0,75*2minus otwory-(1,50*2,10*2+2,50*2,30)-1,50*1,85*10elewacja wschodnia16,00*7,25+0,70*0,90*216,00*3,2011,50*3,00-(1,20*1,70+0,90*1,70)1,40*16,970,40*(1,50*3+3,82*2)słupy(0,82+0,365)*2*2,15*4(0,80+0,365)*2*2,15*1(0,76+0,365)*2*2,15*1minus otwory-(1,20*1,80+0,90*1,80)-1,50*1,87*7-1,95*0,95*4elewacja południowa21,70*8,00minus otwory-(1,20*1,50+1,40*2,10+1,20*2,20*2)elewacja północnaotwory(1,80+2,40*2+1,40+2,40*2+1,20+2,50*2)*0,16(1,20+2,70*2)*3*0,16elewacja zachodniaotwory((1,50+2,10*2)*2+(2,50+2,30*2))*0,16(1,50+1,85*2)*10*0,16elewacja wschodniaotwory(1,20+1,80*2+0,90+1,80*2)*0,16(1,50+1,87*2)*7*0,16(1,95+0,95*2)*4*0,16elewacja południowaminus otwory(1,20+1,50*2+1,40+2,10*2+1,20*2+2,20*4)*0,16elewacja północna - rama z 6,90*0,40+2,50*0,40*2+2,50*0,43stryropianupodcień przy osi 10,70*4,60podcień przy osi A - B/4 - 71,45*17,00płyty grubości 5 cm, ściany692,96*5płyty grubości 3 cm, ościeża274,60*3płyty grub. 20,0 cm33,71*5oś 1 - wejscie główne4,60*0,70oś A-B17,00*(1,42+0,37)długośc ocieplenia ościeży/ 30,67/0,16szerokość ociepleniasłupy wosi A(0,82+0,365)*2*2,50*4(0,80+0,365)*2*2,50*1(0,76+0,365)*2*2,50*1podcień w osi A1,50*3+3,82*2podcień w osi 14,60692,96+30,67obudowa na dachu -wentylacja 0,45*4*0,60szybu windy elewacja zachodnia28,95elewacja wschodnia17,00słupy(0,39+0,82)*4(0,39+0,76)*1(0,39+0,80)*2*1elewacja północna(15,50+1,30*2)elewacja południowa19,300,80*(5,75+12,00)0,50*6,10*2elewacja północna(16,00+0,60*2)*8,50(6,00+0,60*2)*3,00elewacja wschodnia17,30+0,60*2*8,50(11,00+0,60*2)*3,00elewacja południowa(22,00+0,60*2)*8,50elewacja zachodnia(28,30+0,60*2)*8,500,50*2,660,50*5,150,50*6,010,80*2,66*1,350,80*5,15*1,350,80*6,01*1,352,665,156,010,20*0,10*2,660,20*0,10*5,150,20*0,10*6,010,50*2,660,50*5,150,50*6,010,35*28,850,60*28,85*0,9029,500,20*0,20*29,5029,50*0,35przy wejściu głównym4,60*3,65przy osi 7 / F-G1,43*4,80przy osi 7 / A-F1,48*17,45oś A / 5 - 71,69*10,95minus słupy-0,82*0,37*3przy osi A6,01*1,69minus słupy-0,82*0,395*2-0,76*0,395*1przy osi 11,79*2,662,38*2,40+3,14*2,73*2,73*0,252,35+2,662,38+2,50+3,14*5,46*0,250,20*0,20*14,18pod prefabrykaty1,00*23,43*0,10pod ścianę oporową schodów1,00*3,30*0,10oś 12,50oś 717,50oś 53,43+1,50(1,17+1,70)*0,5*1,48*0,20(1,17+1,70)*0,5*1,48*0,203,20*1,501,50*1,503,43+1,64+3,151,45*1,751,45*1,42stolarka0,015*4,6088,00*0,01*1,051,75*1,43*0,431,46*1,42*0,431,75*1,43*0,43*1,101,46*1,42*0,43*1,10

Data opracowania:
2022-03-04

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Nazwy i kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3  Izolacja cieplna
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu

Adres obiektu budowlanego: ul. Oddziałów Młodzieży Powstanczej 14  41-711 Ruda Śląska
Nazwa i adres zamawiającego: Fundacja ''Unia Bracka'' ul. Kokota 172  41-711  Ruda Śląska

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-04
Nazwa obiektu lub robót: Budynek Na Potrzeby Prowadzenia Działalnosci Leczniczej  - roboty budowlane
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BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE
 ŚLĄSKIEJ

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1.1 roboty ziemne
1.2 fundamenty
1.3 słupy i trzpienie żelbetowe
1.4 wieńce żelbetowe
1.5 belki żelbetowe
1.6 płyty żelbetowe
1.7 podstawa pod centralę
1.8 izolacja ław , płyt i ścian fundamentowych
1.9 ściany murowane
1.10 nadproża ścian wewnętrznych
1.11 schody żelbetowe
1.12 szyb windy
1.13 pokrycie dachu wraz z izolacjami
1.14 obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
1.15 klapa oddymiająca
1.16 wentylacja szybu dźwigowego wraz z  izolacją
1.17 kanał napowietrzania klatki schodowej
1.18 ścianki i obudowy z płyt GK
1.19 stolarka okienna PVC
1.20 stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej
1.21 parapety zewnętrzne
1.22 parapety  wewnętrzne
1.23 stolarka drzwiowa zewnętrzna
1.24 stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa odporności ogniowej
1.25 stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej
1.26 stolarka drzwiowa drewniana odporności ogniowej
1.27 stolarka drzwiowa PVC wewnętrzna
1.28 stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna
1.29 stolarka drzwiowa drewnopodobna wewnętrzna
1.30 ścianka aluminiowa odporności ogniowej
1.31 sufit podwieszony
1.32 posadzki wraz z izolacjami - stan deweloperski - pom. 0.26
1.33 posadzki wraz z izolacjami - stan deweloperski - pozostałe pomieszczenia
1.34 posadzki wraz z izolacjami - parter
1.35 posadzki wraz z izolacjami - piętro
1.36 posadzki wraz z izolacjami - klatka schodowa
1.37 balustrada schodów
1.38 winda
1.39 uszczelnienie dylatacji przy szybie windy
1.40 tynki wewnętrzne i okładziny ścian
1.41 malowanie
1.42 docieplenie elewacji
1.43 dylatacja między budynkami
1.44 drabina
1.45 wycieraczki
1.46 rusztowanie
1.47 wyposażenie
1.48 lada rejestracyjna
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU
2.1 opaska żwirowa przy osi 1; 3 / 4 -5 (przekrój 1/ok)
2.2 opaska żwirowa przy osi G (przekrój 2/ok)
2.3 nawierzchnia przy wejściu głównym i przy osi 7 / F - G
2.4 nawierzchnia przy osi 7 / A-F; oś A / 5 - 7
2.5 odwodnienie liniowe
2.6 trawnik przy wejściu głównym
3 MAŁA ARCHITEKTURA
3.1 schody zewnętrzne przy osi A
4 BUDYNEK ISTNIEJĄCY
4.1 roboty rozbiórkowe
4.2 wywóz gruzu
4.3 roboty projektowane
4.4 zamurowania i tynki
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/
Kod

indywidu
alny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
1 Grupa BUDYNEK PROJEKTOWANY

1.1 Element roboty ziemne

1 KNR 201/126/1 01.02.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

oś 4 - 7 (18,00*22,00+(18,00+0,60*1,30*2)*(22,00+0,60*1,30*2

))*0,5*0,20 85,683360

oś 1 - 4 (12,50*16,00+(12,50+0,60*2,15)*(16,00+0,60*2,15))*0,

5*0,20 43,842910

RAZEM: 129,526270 m2 ~129,53

2 KNR 201/126/2 01.02.00 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm grubości - m2 129,53

3 KNR 401/108/5 01.02.00 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II - 
humus

Wyliczenie ilości robót:

129,53*0,20 25,906000

RAZEM: 25,906000 m3 ~25,91

4 KNR 401/108/8 01.02.00 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km - ponad 1,0 km do 10,0 km - humus m3 25,91

5 KNR 201/203/2 
(1)

01.02.00 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 
5-10˙t - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

odwóz - ziemia zbędna

podsypka 132,11*0,90 118,899000

podkład pod ławami 22,29*0,90 20,061000

ławy (38,40+21,89)*0,90 54,261000

ściany fundamentowe 305,12*0,25*0,90 68,652000

płyta poz. 0,00 88,83*0,90 79,947000

płyta PŻ-F01 4,71*0,90 4,239000

stopy 3,46*0,90 3,114000

izolacja 148,80*0,15*0,90 20,088000

187,00*0,003*0,90 0,504900

818,95*0,002*0,90 1,474110

148,80*0,001*0,90 0,133920

RAZEM: 371,373930 m3 ~371,37

6 KNR 201/301/2 01.02.00 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km,
kategoria gruntu III  - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

371,37/0,90*0,10 41,263333

RAZEM: 41,263333 m3 ~41,26

7 KNR 201/214/4 
(2)

01.02.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t - ponad 1,0 km do 10,0 km

Wyliczenie ilości robót:

369,18+41,02 410,200000

RAZEM: 410,200000 m3 ~410,20
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8 KNR 201/216/5 01.02.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III  - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

oś 4 - 7 (18,00*22,00+(18,00+0,60*1,30*2)*(22,00+0,60*1,30*2

))*0,5*1,30*0,90 501,247656

oś 1 - 4 (12,50*16,00+(12,50+0,60*2,15)*(16,00+0,60*2,15))*0,

5*2,15*0,90 424,180154

minus odwóz - ziemia zbędna

podsypka -132,11*0,90 -118,899000

podkład pod ławami -22,29*0,90 -20,061000

ławy -(38,40+21,89)*0,90 -54,261000

ściany fundamentowe -305,12*0,25*0,90 -68,652000

płyta poz. 0,00 -88,83*0,90 -79,947000

płyta PŻ-F01 -4,71*0,90 -4,239000

stopy -3,46*0,90 -3,114000

izolacja -148,80*0,15*0,90 -20,088000

-187,00*0,003*0,90 -0,504900

-818,95*0,002*0,90 -1,474110

-148,80*0,001*0,90 -0,133920

RAZEM: 554,053880 m3 ~554,05

9 KNR 201/308/2 01.02.00 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i 
wyładowaniem na odkład, żuraw samochodowy 5-6˙t, kategoria gruntu III-IV  - 
przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

554,05/0,90*0,10 61,561111

RAZEM: 61,561111m3 ~61,56

10 KNR 201/230/1 
(2)

01.02.00 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM) - przyjęto 90% m3 554,05

11 KNR 201/314/2 01.02.00 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV 
- przyjęto 10% m3 61,56

1.2 Element fundamenty

12 KNR 202/1101/7
(4)

02.01.01 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek pod płytą

Wyliczenie ilości robót:

440,36*0,30 132,108000

RAZEM: 132,108000 m3 ~132,11

13 KNR 202/1101/1
(4)

02.01.01 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B15 - pod ławami

Wyliczenie ilości robót:

Ł- F-01 0,90*72,69*0,10 6,542100

Ł- F-02 0,80*105,63*0,10 8,450400

Ł- F-03 0,70*14,29*0,10 1,000300

Ł- F-07 0,80*30,31*0,10 2,424800

Ł- F-08 0,70*6,00*0,10 0,420000

Ł- F-09 0,90*5,50*0,10 0,495000

Ł- F-10 0,70*4,00*0,10 0,280000

SC-F.03 0,40*6,00*0,10 0,240000

F01 3,65*4,30*0,10 1,569500

ST-F01 1,20*1,20*0,10*1 0,144000

ST-F02 1,20*1,20*0,10*3 0,432000

ST-F03 1,20*1,20*0,10*1 0,144000

ST-F03 1,20*1,20*0,10*1 0,144000

RAZEM: 22,286100 m3 ~22,29
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14 KNR 202/202/1 
(2)

02.01.01 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F02 0,60*0,40*105,63 25,351200

Ł-F03 0,50*0,40*14,29 2,858000

Ł-F07 0,60*0,40*30,31 7,274400

Ł-F08 0,50*0,40*6,00 1,200000

Ł-F10 0,50*0,40*4,00 0,800000

dodatkowe uzupełnienia przy

ścianach rys. K-01

SC-F12 0,57 0,570000

SC-F13 0,35 0,350000

RAZEM: 38,403600 m3 ~38,40

15 KNR 202/202/2 
(2)

02.01.01 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F01 0,70*0,40*72,69 20,353200

Ł-F09 0,70*0,40*5,50 1,540000

RAZEM: 21,893200 m3 ~21,89

16 KNR 202/207/1 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SC-F01 2,31/0,25 9,240000

SC-F02 0,87/0,25 3,480000

SC-F03 0,37/0,25 1,480000

SC-F04 7,93/0,30 26,433333

SC-F05 9,55/0,30 31,833333

SC-F06 0,67/0,25 2,680000

SC-F07 0,45/0,30 1,500000

SC-F08 0,94/0,30 3,133333

SC-F09 0,68/0,30 2,266667

SC-F10 0,36/0,25 1,440000

SC-F11 0,78/0,25 3,120000

SC-F12 0,57/0,25 2,280000

SC-F13 0,35/0,20 1,750000

RAZEM: 90,636666 m2 ~90,64

17 KNR 202/207/7 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30 - ponad
8,0 cm do 25,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

SC-F01 2,31/0,25 9,240000

SC-F02 0,87/0,25 3,480000

SC-F03 0,37/0,25 1,480000

SC-F06 0,67/0,25 2,680000

SC-F10 0,36/0,25 1,440000

SC-F11 0,78/0,25 3,120000

SC-F12 0,57/0,25 2,280000

SC-F13 0,35/0,20 1,750000

RAZEM: 25,470000 m2 ~25,47

18 KNR 202/207/7 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30 - ponad
8,0 cm do 30,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

SC-F04 7,93/0,30 26,433333

SC-F05 9,55/0,30 31,833333

SC-F07 0,45/0,30 1,500000

SC-F08 0,94/0,30 3,133333

SC-F09 0,68/0,30 2,266667

RAZEM: 65,166666 m2 ~65,17
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19 KNR 202/205/1 
(2)

02.01.01 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30,płyta poz. 0,00

Wyliczenie ilości robót:

rys. K01 45,98*0,20 9,196000

29,54*0,20 5,908000

37,84*0,20 7,568000

278,08*0,20 55,616000

52,73*0,20 10,546000

RAZEM: 88,834000 m3 ~88,83

20 KNR 202/205/1 
(2)

02.01.01 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30, - płyta PŻ- F01

Wyliczenie ilości robót:

3,65*4,30*0,30 4,708500

RAZEM: 4,708500 m3 ~4,71

21 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

ST-F01 1,20*1,20*0,40*1 0,576000

ST-F02 1,20*1,20*0,40*3 1,728000

ST-F03 1,20*1,20*0,40*1 0,576000

ST-F03 1,20*1,20*0,40*1 0,576000

RAZEM: 3,456000 m3 ~3,46

22 KNR 202/290/1 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K04.1 340,76/1000 0,340760

rys. K04.2 9,12/1000 0,009120

RAZEM: 0,349880 t ~0,350

23 KNR 202/290/1 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K04.1 2391,29/1000 2,391290

2124,29/1000 2,124290

1712,14/1000 1,712140

rys. K04.2 355,89/1000 0,355890

89,01/1000 0,089010

RAZEM: 6,672620 t ~6,673

24 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K04.1 1130,44/1000 1,130440

2246,08/1000 2,246080

768,04/1000 0,768040

RAZEM: 4,144560 t ~4,145

25 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.01 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyta 
poz. 0,00

Wyliczenie ilości robót:

rys. K01 (771,0+496,0+635,0+2987,0+884,0)/1000 5,773000

RAZEM: 5,773000 t ~5,77

26 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.01 Osadzenie drobnych konstrukcji rury fi 200 , dług. 25 cm
szt 12

1.3 Element słupy i trzpienie żelbetowe

27 KNR 202/208/2 
(2)

02.01.01 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód
do przekroju: 6-9m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

S-0.06 0,82*0,365*3,60*3 3,232440

S-0.07 0,80*0,365*3,60*1 1,051200

S-1.02 0,50*0,25*3,57*2 0,892500

RAZEM: 5,176140 m3 ~5,18
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28 KNR 202/208/4 
(2)

02.01.01 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód
do przekroju: 12-16m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

S-0.08 0,28*0,25*2,25*1 0,157500

S-0.09 0,38*0,25*2,25*2 0,427500

S-0.11 0,25*0,40*2,22*1 0,222000

S-1.03 0,35*0,25*2,17*1 0,189875

S-1.04 0,42*0,25*2,17*1 0,227850

RAZEM: 1,224725 m3 ~1,22

29 KNR 202/208/5 
(2)

02.01.01 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód
do przekroju: 16-20m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

S-0.10 0,19*0,20*2,22*1 0,084360

S-0.12 0,25*0,25*2,22*2 0,277500

S-1,01 0,25*0,25*3,57*2 0,446250

S-1.05 0,25*0,25*3,57*5 1,115625

S-1.06 0,25*0,25*3,57*3 0,669375

RAZEM: 2,593110 m3 ~2,59

30 KNR 202/208/9 
(2)

02.01.01 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6˙m, obwód
do przekroju: 9-12m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

S-0.01 0,50*0,25*4,45*1 0,556250

S-0.02 0,50*0,25*5,27*1 0,658750

S-0.03 0,25*0,25*4,45*2 0,556250

S-0.04 0,76*0,365*5,35*1 1,484090

S-0.05 0,82*0,365*4,76*1 1,424668

RAZEM: 4,680008 m3 ~4,68

31 KNR 202/211/2 02.01.01 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości ponad 0.3˙m -C25/30

Wyliczenie ilości robót:

T-0.01 0,25*0,25*4,00*40 10,000000

T-0.02 0,365*0,25*5,18*2 0,945350

T-0.03 0,38*0,25*2,25*1 0,213750

T-0.04 0,25*0,25*4,93*1 0,308125

T-0.05 0,25*0,25*1,18*6 0,442500

T-1.01 0,25*0,25*3,57*40 8,925000

RAZEM: 20,834725 m3 ~20,83

32 KNR 202/290/1 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K06.1 243,35/1000 0,243350

rys. K06.2 107,09/1000 0,107090

rys. K06.3 218,86/1000 0,218860

RAZEM: 0,569300 t ~0,569

33 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K06.1 1738,12/1000 1,738120

rys. K06.2 507,65/1000 0,507650

rys. K06.3 1026,32/1000 1,026320

RAZEM: 3,272090 t ~3,272

1.4 Element wieńce żelbetowe

34 KNR 202/213/13 02.01.01 Wieńce w ścianach, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W-0.01 0,25*0,25*3,70*24 5,550000

W-0.02 0,19*0,25*4,34*5 1,030750

W-0.03 0,25*0,36*3,20*3 0,864000

W-1.01 0,25*0,25*4,14*18 4,657500

W-1.02 0,19*0,25*2,09*3 0,297825

RAZEM: 12,400075 m3 ~12,40

35 KNR 202/290/1 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K08.4 346,35/1000 0,346350

RAZEM: 0,346350 t ~0,346
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36 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K08.4 2503,05/1000 2,503050

RAZEM: 2,503050 t ~2,503

37 KNR 202/609/10 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 5,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,90+4,60+16,96+1,90+21,80+28,84+15,40)*0,25*2 50,700000

RAZEM: 50,700000 m2 ~50,70

1.5 Element belki żelbetowe

38 KNR 202/210/2 
(2)

02.01.01 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B-0.12 0,365*0,40*16,97*1 2,477620

B-0.13 0,365*0,40*1,72*2 0,502240

B-0.15 0,365*0,40*4,66*1 0,680360

RAZEM: 3,660220 m3 ~3,66

39 KNR 202/210/3 
(2)

02.01.01 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B-0.01 0,30*0,40*3,70*1 0,444000

B-s-1 0,30*0,40*3,70*1 0,444000

RAZEM: 0,888000 m3 ~0,89

40 KNR 202/210/4 
(2)

02.01.01 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B-0.02 0,25*0,40*2,14*1 0,214000

B-0.03 0,25*0,40*1,90*1 0,190000

B-0.04 0,25*0,40*2,44*1 0,244000

B-0.05 0,25*0,40*1,96*1 0,196000

B-0.06 0,25*0,40*2,15*1 0,215000

B-0.09 0,25*0,40*2,56*1 0,256000

B-0.10 0,25*0,40*1,00*1 0,100000

B-0.11 0,25*0,40*2,42*1 0,242000

B-0.12 0,365*0,40*16,97*1 2,477620

B-1.01 0,25*0,50*4,20*1 0,525000

B-1.02 0,25*0,50*4,63*1 0,578750

B-1.03 0,25*0,50*4,61*1 0,576250

B-1.04 0,25*0,50*2,06*1 0,257500

B-1.05 0,25*0,50*1,93*1 0,241250

B-1.06 0,25*0,50*3,35*1 0,418750

B-1.07 0,25*0,50*4,49*1 0,561250

B-1.08 0,25*0,50*3,42*1 0,427500

B-1.09 0,25*0,35*1,91*1 0,167125

B-1.10 0,25*0,40*2,86*1 0,286000

B-1.11 0,25*0,40*2,14*1 0,214000

B-1.12 0,25*0,40*1,90*1 0,190000

B-1.13 0,25*0,40*2,44*1 0,244000

B-1.14 0,25*0,40*1,96*1 0,196000

B-1.16 0,25*0,40*2,15*1 0,215000

B-1.18 0,25*0,40*2,46*1 0,246000

RAZEM: 9,478995 m3 ~9,48
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41 KNR 202/210/5 
(2)

02.01.01 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B-0.07 0,25*0,35*1,45*3 0,380625

B-0.08 0,25*0,35*1,91*2 0,334250

B-0.16 0,25*0,35*7,17*1 0,627375

B-0.17 0,25*0,35*2,12*2 0,371000

B-0.19 0,25*0,35*4,14*1 0,362250

B-0.20 0,25*0,35*3,81*1 0,333375

B-0.21 0,25*0,35*1,45*1 0,126875

B-1.15 0,25*0,35*1,70*3 0,446250

B-1.17 0,25*0,35*2,00*1 0,175000

B-1.19 0,25*0,35*1,92*1 0,168000

B-1.20 0,25*0,35*1,70*2 0,297500

RAZEM: 3,622500 m3 ~3,62

42 KNR 202/210/6 
(2)

02.01.01 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

B-0.14 0,25*0,25*3,20*1 0,200000

B-0.18 0,19*0,35*3,10*1 0,206150

B-0.22 0,21*0,238*1,50*1 0,074970

B-1.21 0,21*0,24*1,50*1 0,075600

RAZEM: 0,556720 m3 ~0,56

43 KNR 202/290/1 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K07.1 69,73/1000 0,069730

rys. K07.2 92,06/1000 0,092060

rys. K07.3, K07.4 (77,86+30,56)/1000 0,108420

RAZEM: 0,270210 t ~0,270

44 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K07.1 460,10/1000 0,460100

rys. K07.2 (7,73+407,83)/1000 0,415560

rys. K07.3, K07.4 (415,49+218,22+7,73)/1000 0,641440

RAZEM: 1,517100 t ~1,517

1.6 Element płyty żelbetowe

45 KNR 202/216/2 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

PŻ-0.01 0,58/0,15 3,866667

PŻ-0.02 0,77/0,15 5,133333

RAZEM: 9,000000 m2 ~9,00

46 KNR 202/216/2 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, betonC25/30

Wyliczenie ilości robót:

PŻ-0.03 80,44/0,18 446,888889

PŻ-1.01 84,66/0,18 470,333333

PŻ-1.02 0,95/0,20 4,750000

RAZEM: 921,972222 m2 ~921,97

47 KNR 202/216/5 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 - 
ponad 15 cm do 18 cm m2 921,97

48 KNR 202/216/5 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 - 
ponad 18 cm do 20 cm m2 4,75

49 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. K05.1 strop parteru 9780,66/1000 9,780660

rys. K05.3 stropodach 10466,20/1000 10,466200

rys. K05.5 otwory w stropach 40,72/1000 0,040720

RAZEM: 20,287580 t ~20,288



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00055C1E)
strona nr: 10

BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE
 ŚLĄSKIEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/
Kod

indywidu
alny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7 Element podstawa pod centralę

50 KNR 202/204/1 
(2)

02.01.01 Cokoły fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

K-08.5 0,20*0,20*0,74*6 0,177600

0,20*0,20*0,44*6 0,105600

RAZEM: 0,283200 m3 ~0,28

51 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

K-08.5 (7,89+26,76)/1000 0,034650

RAZEM: 0,034650 t ~0,035

52 KNR 205/208/5 02.01.01 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - ramka - belka , 
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

K-08.5 236,56/1000 0,236560

RAZEM: 0,236560 t ~0,2366

53 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.01 Osadzenie kotew M12
szt. 12

1.8 Element izolacja ław , płyt i ścian fundamentowych

54 KNR 202/604/2 
(3)

04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych betonowych - pod ławami i płytami fundamentowymi

Wyliczenie ilości robót:

Ł-F01 0,75*72,69 54,517500

Ł-F02 0,65*105,63 68,659500

Ł-F03 0,55*14,29 7,859500

Ł-F07 0,65*30,31 19,701500

Ł-F08 0,55*6,00 3,300000

Ł-F09 0,75*5,50 4,125000

Ł-F10 0,55*4,00 2,200000

PŻF01 3,75*4,40 16,500000

F-01 - F-04 1,30*1,30*6 10,140000

płyta fundamentowa posadzki 88,83/0,20 444,150000

płyta fundamentowa szybu windy 4,71/0,30 15,700000

RAZEM: 646,853000 m2 ~646,85

55 KNR 202/602/7 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - od góry ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

ławy fundamentowe

Ł-F01 0,45*72,69 32,710500

Ł-F02 0,35*105,63 36,970500

Ł-F03 0,25*14,29 3,572500

Ł-F07 0,35*30,31 10,608500

Ł-F08 0,25*6,00 1,500000

Ł-F09 0,45*5,50 2,475000

Ł-F10 0,25*4,00 1,000000

stopy

PŻF01 3,75*4,40-2,05*2,35 11,682500

F-01 - F-04 (1,30*1,30-0,79*0,36)*6 8,433600

RAZEM: 108,953100 m2 ~108,95

56 KNR 202/602/8 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - od góry ławy 
fundamentowe m2 108,95
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57 KNR 202/603/7 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa - ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

ławy fundamentowe

Ł-F01 0,40*72,69*2 58,152000

Ł-F02 0,40*105,63*2 84,504000

Ł-F03 0,40*14,29*2 11,432000

Ł-F07 0,40*30,31*2 24,248000

Ł-F08 0,40*6,00*2 4,800000

Ł-F09 0,40*5,50*2 4,400000

Ł-F10 0,40*4,00*2 3,200000

ściany fundamentowe

Ł-F01 0,93*72,69*2 135,203400

Ł-F02 0,93*105,63*2 196,471800

Ł-F03 0,93*14,29*2 26,579400

Ł-F07 2,68*30,31*2 162,461600

Ł-F08 2,48*6,00*2 29,760000

Ł-F09 2,68*5,50*2 29,480000

Ł-F10 2,09*4,00*2 16,720000

SC-F03 1,13*6,00*2 13,560000

PŻF01 (4,30+3,65)*2*0,40 6,360000

F-01 - F-04 1,20*4*0,40*6 11,520000

RAZEM: 818,852200 m2 ~818,85

58 KNR 202/603/8 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - ławy i 
ściany fundamentowe m2 818,85

59 KNR 202/609/8 
(2)

04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyta styropianowa XPS, gru. 15,0 cm na 
lepiku - ściany fundamentowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(12,50+19,90+28,25+4,80+1,20*2+4,80)*0,93 67,564500

ściana schodkowa 30,31*2,68 81,230800

RAZEM: 148,795300 m2 ~148,80

60 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Izolacje z folii drenażowej - ściany fundamentowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(12,50+19,90+28,25+4,80+1,20*2+4,80)*1,20 87,180000

ściana schodkowa 30,31*2,90 87,899000

RAZEM: 175,079000 m2 ~175,08

1.9 Element ściany murowane

61 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych z wypełnieniem wełną mineralną  
wg rys.typ A

Wyliczenie ilości robót:

parter - wg zestawienia na rys. 130,89/0,365

zestawczym konstrukcji 358,602740

piętro - wg zestawienia na rys. 86,93/0,365

zestawczym konstrukcji 238,164384

ściany attyk

oś1 0,85*15,40 13,090000

oś 4 0,85*6,40 5,440000

oś 7 0,85*21,80 18,530000

oś C 0,85*11,80 10,030000

RAZEM: 643,857124 m2 ~643,86

62 KNR 27/163/2 02.03.00 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych , grubości 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter - wg zestawienia na rys. 71,61/0,25

zestawczym konstrukcji 286,440000

piętro - wg zestawienia na rys. 53,88/0,25

zestawczym konstrukcji 215,520000

RAZEM: 501,960000 m2 ~501,96
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63 KNR 27/163/1 02.03.00 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych , ściana 
18,8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter - wg zestawienia na rys. 7,80/0,188

zestawczym konstrukcji 41,489362

piętro - wg zestawienia na rys. 2,01/0,188

zestawczym konstrukcji 10,691489

RAZEM: 52,180851 m2 ~52,18

64 KNR 27/165/2 02.03.00 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych , 
11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom. 0.11 - 0.15 (3,33*2+1,74*2+4,33*2+2,46*2)*(0,17+3,90) 96,540400

minus otwory -0,90*2,00*6 -10,800000

pom. 03, 04 (5,13+3,03)*(0,17+3,90) 33,211200

minus otwory -0,90*2,00*2 -3,600000

po. 0.6 - 0.9 (2,37*2+3,11+6,23+1,51+1,50+1,01)*(0,17+3,90) 73,667000

minus otwory -0,90*2,00*4 -7,200000

-0,80*2,00*3 -4,800000

oś C-D/6 5,38*(0,17+3,90) 21,896600

oś D-E/2 przy windzie 2,40*(0,17+3,90) 9,768000

klatka schodowa (1,94+0,17)+(3,20+0,17)*0,5*2,60 6,491000

1,48*(0,17+3,20) 4,987600

minus otwory -0,80*2,00*1 -1,600000

piętro

pom. 1.5  - 1.8 (2,37*2+3,11+6,23+1,51+1,50+1,01)*(0,13+3,25) 61,178000

minus otwory -0,90*2,00*4 -7,200000

-0,80*2,00*3 -4,800000

pom. 1.16 - 1.20 (4,18+2,92*3+5,40+3,42+1,45+1,06+1,63+3,16+2,99+

1,38+2,98+8,15)*(0,13+3,25) 150,612800

minus otwory -0,90*2,00*6 -10,800000

-0,80*2,00*1 -1,600000

pom. 1.35 (3,20+1,25)*(0,13+3,25) 15,041000

minus otwory -0,80*2,00*1 -1,600000

pom. 1.24 (1,72+1,81*2)*(0,13+3,25) 18,049200

minus otwory -0,90*2,00*2 -3,600000

pom. 1.30, 1.31 (5,38+5,25+1,99+2,39)*(0,13+3,25) 50,733800

minus otwory -0,90*2,00*2 -3,600000

RAZEM: 480,976600 m2 ~480,98

65 KNR 202/101/1 02.03.00 Podmurówka z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - okna parteu h=2,50m (
detal 4, rys 21)

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,14*1,40*5 0,196000

RAZEM: 0,196000 m3 ~0,20

66 KNR 16/154/1 02.03.00 Ściany budynków z bloczków betonowych grubość 20˙cm - podbudowa klapy 
wentylacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+1,00)*2*0,35 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 ~2,10

67 KNR 16/155/3 02.03.00 Ściany budynków z bloczków betonowych grubość 11,5˙cm - podbudowa 
wentylacji szybu dźwigowego

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,85*4 1,360000

RAZEM: 1,360000 m2 ~1,36

68 KNR 16/154/1 02.03.00 Ściany budynków z bloczków betonowych grubość 20˙cm - dobudowa kanału 
napowietrzania klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,60+0,85)*2*0,70 6,230000

RAZEM: 6,230000 m2 ~6,23
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1.10 Element nadproża ścian wewnętrznych

69 KNR 202/126/5 02.03.00 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,20*8 9,600000

1,50*4 6,000000

1,20*2*3 7,200000

1,50*2*2 6,000000

piętro 1,20*16 19,200000

1,50*4 6,000000

RAZEM: 54,000000 m ~54,00

70 KNR 202/126/5 02.03.00 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 23,8

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,00*4 12,000000

1,75*12 21,000000

2,00*8 16,000000

1,50*17 25,500000

2,50*4 10,000000

piętro 2,25*16 36,000000

1,75*68 119,000000

2,00*4 8,000000

1,50*21 31,500000

RAZEM: 279,000000 m ~279,00

1.11 Element schody żelbetowe

71 KNR 202/1101/1
(1)

02.01.01 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B15

Wyliczenie ilości robót:

0,35*2,00*0,10 0,070000

RAZEM: 0,070000 m3 ~0,07

72 KNR 202/207/1 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 ~3,00

73 KNR 202/207/7 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30- ponad 
8,0 cm do 20,0 cm m2 3,00

74 KNR 202/218/2 
(2)

02.01.01 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

4,20*1,60*2 13,440000

RAZEM: 13,440000 m2 ~13,44

75 KNR 202/218/6 
(2)

02.01.01 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C25/30 - 
ponad 8,0 cm do 15,0 cm m2 13,44

76 KNR 202/218/7 
(2)

02.01.01 Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,50*3,70*2 1,110000

0,25*0,30*3,80*2 0,570000

RAZEM: 1,680000 m3 ~1,68

77 KNR 202/218/2 
(2)

02.01.01 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton C25/30 - płyta podestu

Wyliczenie ilości robót:

1,21*3,20 3,872000

1,61*3,20 5,152000

RAZEM: 9,024000 m2 ~9,02

78 KNR 202/218/6 
(2)

02.01.01 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton C25/30 - 
ponad 8,0 cm do 15,0 cm - płyta podestu m2 9,02

79 KNR 202/290/2 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44,53/1000 0,044530

RAZEM: 0,044530 t ~0,045

80 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

416,65/1000 0,416650

RAZEM: 0,416650 t ~0,417
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1.12 Element szyb windy

81 KNR 202/207/4 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 8˙m, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+1,95)*2*9,11 72,880000

-1,18*2,25*2 -5,310000

-1,58*2,10*1 -3,318000

RAZEM: 64,252000 m2 ~64,25

82 KNR 202/207/7 
(2)

02.01.01 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30 - ponad
12 cm do 20 cm m2 64,25

83 KNR 202/216/2 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,05*2,35 4,817500

RAZEM: 4,817500 m2 ~4,82

84 KNR 202/216/5 
(2)

02.01.01 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 - 
ponad 15 do 20 cm m2 4,82

85 KNR 202/290/2 
(2)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1508,85/1000 1,508850

RAZEM: 1,508850 t ~1,51

86 KNR 202/290/2 
(1)

02.01.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,37/1000 0,030370

RAZEM: 0,030370 t ~0,03

87 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.01 Osadzenie kotew Halfen (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm
zestaw 1

88 KNR 202/603/7 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(2,05+2,35)*2*1,20 10,560000

RAZEM: 10,560000 m2 ~10,56

89 KNR 202/603/8 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 10,56

1.13 Element pokrycie dachu wraz z izolacjami

90 KNR 202/610/7 
(1)

02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB grub. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

oś A/4-7 0,25*16,15 4,037500

oś G/1-7 0,25*28,00 7,000000

RAZEM: 11,037500 m2 ~11,04

91 KNR 202/609/10 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grubości 5cm - 
attyka od strony dachu

Wyliczenie ilości robót:

oś D-G/1,7 0,42*9,75*2*0,40 3,276000

oś C-D/1 5,25*0,40 2,100000

oś A-D/7 12,00*0,40 4,800000

oś C/1-4 12,30*0,40 4,920000

oś A-C/4 6,80*0,40 2,720000

RAZEM: 17,816000 m2 ~17,82

92 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Izolacja z folii wysokoparoizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

oś 1-7/D-G 30,00*10,00 300,000000

oś 1-7/C-D 30,00*6,00 180,000000

oś 4-7/A-C 17,00*7,00 119,000000

RAZEM: 599,000000 m2 ~599,00

93 KNR 202/1101/2
(4)

02.05.00 Podkłady z styrobetonu , kliny

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,10*0,5*(9,80+5,20+9,80+12,00+12,30+6,80) 0,279500

wokół klapy dymowej 0,10*0,10*0,5*(1,40+1,10)*2 0,025000

RAZEM: 0,304500 m3 ~0,30
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94 KNR 202/609/3 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grub 20,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

28,00*9,75 273,000000

28,00*5,25 147,000000

16,15*6,80 109,820000

RAZEM: 529,820000 m2 ~529,82

95 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Membrana PVC hydroizolacyjna do dachów, na welonie szklanym

Wyliczenie ilości robót:

30,00*10,00 300,000000

30,00*6,00+17,00*7,00 299,000000

RAZEM: 599,000000 m2 ~599,00

96 KNR 202/617/6 
(2)

02.03.00 Izolacje  pianką poliuteranową styk kominów wentylacyjnych z membraną 
dachową

Wyliczenie ilości robót:

klapa oddymiajaca (1,40+1,05)*2 4,900000

wentylacja szybu dachu 0,45*4 1,800000

kanał wentylacji mechanicznej (2,10+0,95)*2 6,100000

(2,00+1,00)*2 6,000000

(1,15+3,60)*2 9,500000

kanał napowietrzania klatki (3,60+0,85)*2

schodowej 8,900000

RAZEM: 37,200000 m ~37,20

1.14 Element obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe

97 KNRW 
202/515/1 (2)

02.09.00 Obróbki z blachy tytan cynk - pas podrynnowy, blacha grubości 0,70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(16,15+28,00) 13,245000

RAZEM: 13,245000 m2 ~13,25

98 KNRW 
202/515/1 (2)

02.09.00 Obróbki z blachy tytan cynk - pas nadrynnowy, blacha grubości 0,70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(16,15+28,00) 13,245000

RAZEM: 13,245000 m2 ~13,25

99 KNRW 
202/515/1 (2)

02.09.00 Obróbki z blachy tytan cynk- attyka, blacha grubości 0,70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

oś C-G/ 1, 7 0,90*9,80*2 17,640000

oś C-D/1 0,90*5,30 4,770000

oś A-C/4 0,90*6,80 6,120000

oś 1-4/C 0,90*12,30 11,070000

oś 7/A-D 0,90*12,00 10,800000

RAZEM: 50,400000 m2 ~50,40

100 KNRW 
202/520/4 (2)

02.09.00 Rynny dachowe z blachy tytan cynk lub  stalowe ocynkowane, malowane bądź 
powlekane, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha grubości 0,70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

27,80+16,00 43,800000

RAZEM: 43,800000 m ~43,80

101 KNRW 
202/527/3 (2)

02.09.00 Rury spustowe z blachy tytan cynk lub  stalowe ocynkowane, malowane bądź 
powlekane, okrągłe o średnicy 12˙cm, blacha grubości 0,70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*3 22,500000

RAZEM: 22,500000 m ~22,50

1.15 Element klapa oddymiająca

102 DC 15/308/10 02.07.00 Klapa oddymiająca prostokątna jednoskrzydłowa D+H 140*100 cm wraz z 
siłownikiem szt 1

103 KNR 202/609/10 02.07.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, grub. 5,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+1,05)*2*0,50 2,450000

RAZEM: 2,450000 m2 ~2,45
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1.16 Element wentylacja szybu dźwigowego wraz z  izolacją

104 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Izolacja z folii wysokoparoizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 ~6,25

105 KNR 202/609/3 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grub 10,0 cm m2 4,00

106 KNR 202/513/2 
(2)

05.02.00 Daszek kopertowy z nasadą ze stali nierdzewnej
szt 1

107 KNR 202/1215/3 05.02.00 kratka wentylacyjna 18 * 18 cm szt 1

1.17 Element kanał napowietrzania klatki schodowej

108 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - czapa kominowa

Wyliczenie ilości robót:

1,50*4,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 ~6,00

1.18 Element ścianki i obudowy z płyt GK

109 KNRW 
202/2003/5

02.04.00 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe akustyczne grub. 1,25 cm,na rusztach 
metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02, wełna mineralna szklana grub. 7,5 
cm - wg rys. typ G

Wyliczenie ilości robót:

piętro

pom.1.21 - 1.26 4,14*3,25*3 40,365000

2,21*3,25*1 7,182500

minus otwory -0,90*2,00*3 -5,400000

pom. 1.28, 1.29 4,14*3,25*2 26,910000

minus otwory -0,90*2,00*1 -1,800000

pom. 1.9 - 1.18 (4,60*5+6,93+4,64+14,05)*3,25 158,015000

minus otwory -0,90*2,00*7 -12,600000

pom. 1.1 - 1.4 (3,81*3+11,11)*3,25 73,255000

minus otwory -0,90*2,00*5 -9,000000

RAZEM: 276,927500 m2 ~276,93

110 KNRW 
202/2003/6

02.04.00 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe grub. 1,25 cm,na rusztach metalowych, 
dwustronnie 2-warstwowo, 100-02 , wełna mineralna grub. 10,0 cm - wg rys. typ E

Wyliczenie ilości robót:

parter

pom. 0.1 2,14*3,90 8,346000

minus otwory -1,80*2,42*1 -4,356000

pom. 02.A 1,90*3,90 7,410000

minus otwory -1,55*2,00*1 -3,100000

pom. 0.13 1,45*3,90*2 11,310000

minus otwory -0,90*2,00*2 -3,600000

RAZEM: 16,010000 m2 ~16,01

111 KNRW 
202/2003/3

02.04.00 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe ogniochronne  grub. 1,25 cm,na 
rusztach metalowych, dwustronnie 2-warstwowo, 100-02 , wełna mineralna grub. 
10,0 cm - wg rys. typ F

Wyliczenie ilości robót:

oś F / 4-5 1,45*3,90-0,90*2,00 3,855000

oś F /1-2 4,20*3,90-4,20*2,50 5,880000

RAZEM: 9,735000 m2 ~9,74

112 KNRW 
202/2003/11

02.04.00 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe ogniochronne  grub. 1,25 cm,na 
rusztach metalowych, jednostronnie 2-warstwowo, 75-02 , wełna mineralna grub. 
5,0 cm - obudowa kanału wentylacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+0,70)*3,90 5,070000

RAZEM: 5,070000 m2 ~5,07



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00055C1E)
strona nr: 17

BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE
 ŚLĄSKIEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/
Kod

indywidu
alny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

113 KNRW 
202/2003/11

02.04.00 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm na rusztach 
metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, 75-02, wypełnieniem wełną mineralną 2 x 
50 mm - poieszczenia WC

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.6 0,80*3,90 3,120000

0.7 1,85*3,90 7,215000

0.8 0,80*3,90 3,120000

0.9 1,01*3,90 3,939000

piętro

1.5 0,80*3,25 2,600000

1.6 1,85*3,25 6,012500

1.7 0,80*3,25 2,600000

1.8 1,02*3,25 3,315000

1.20 1,38*3,25 4,485000

1.24 1,48*3,25 4,810000

1.35 1,25*3,25 4,062500

RAZEM: 45,279000 m2 ~45,28

114 KNRW 
202/2008/1 (2)

02.04.00 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na 
ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5˙mm - boki otworu w 
stropie oraz konstrukcji wsporczej klapy oddymiającej obudować płytami GKBI 
gub. 1,25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+1,00)*2*1,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 ~6,00

1.19 Element stolarka okienna PVC

115 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, dwuskrzydłowe, 
wąskie skrzydło uchylne, drugie skrzydło uchylnootwieralne , dolna kwatera stała 
przeszklona, o wymiarach 1,50*2,50 m- O1 szt. 2

116 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, dwuskrzydłowe, 
wąskie skrzydło uchylne, drugie skrzydło uchylnootwieralne , o wymiarach 
1,50*1,87 m- O2 szt. 16

117 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, uchylnootwieralne, dolna kwatera stała przeszklona, o 
wymiarach 1,20*2,50 m- O3 szt. 1

118 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, dwuskrzydłowe, 
wąskie skrzydło uchylne, drugie skrzydło uchylnootwieralne , o wymiarach 
1,95*0,95 m- O4 szt. 4

119 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, uchylnootwieralne, dolna kwatera stała przeszklona, o 
wymiarach 1,20*2,70 m- O5 szt. 3

120 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno PCV sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, dwuskrzydłowe, 
wąskie skrzydło uchylne, drugie skrzydło uchylnootwieralne , dolna kwatera stała 
przeszklona, o wymiarach 1,50*2,70 m- O6 szt. 1

121 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Profile poszerzające z tworzyw sztucznych dla okien O1, O3, O5, O6

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,50*2 3,000000

O3 1,20*3 3,600000

O5 1,20*6 7,200000

O6 1,75*1 1,750000

RAZEM: 15,550000 m ~15,55

1.20 Element stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej

122 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno aluminiowe sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, stałe , o wymiarach 1,20*2,50 m- Op1 szt. 2

123 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno aluminiowe sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, stałe , o wymiarach 1,20*1,52 m- Op2 szt. 1

124 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno aluminiowe sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, stałe , o wymiarach 1,20*2,70 m- Op3 szt. 3

125 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Okno aluminiowe sześciokomorowe, grub. 75 mm , pakiet trzyszybowy, 
jednoskrzydłowe, stałe , o wymiarach 1,75*2,70 m- Op4 szt. 1
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1.21 Element parapety zewnętrzne

126 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,50*0,22*2 0,660000

O2 1,20*0,22*1 0,264000

O3 1,20*0,22*3 0,792000

O4 1,50*0,22*16 5,280000

O5 1,20*0,22*6 1,584000

O6 1,75*0,22*1 0,385000

O7 1,95*0,22*4 1,716000

O8 1,50*0,22*1 0,330000

RAZEM: 11,011000 m2 ~11,01

1.22 Element parapety  wewnętrzne

127 ORGB 
202/2143/2

02.07.00 Podokienniki  z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,20*1 1,200000

O4 1,50*16 24,000000

O7 1,95*4 7,800000

RAZEM: 33,000000 m ~33,00

1.23 Element stolarka drzwiowa zewnętrzna

128 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Drzwi  aluminiowe bezprogowe wypełnione szkłem bezpiecznym , podzielone na 
dwie kwatery , dół z folią okienną, zawiasy regulowane, 2 zamki patentowe, 
antaby, samozamykacz L=80 cm ; wymiary 2,12*2,50 m - Dz1 szt. 1

129 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Drzwi  aluminiowe bezprogowe , góra wypełniona szkłem bezpiecznym , dół pełny
panel aluminiowy,podzielone na dwie nierówne  kwatery, zawiasy regulowane, 2 
zamki patentowe, klamka, samozamykacz ; wymiary 1,52*2,08 m - Dz2 szt. 1

130 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Drzwi  aluminiowe bezprogowe wypełnione szkłem bezpiecznym , podzielone na 
dwie kwatery , dół z folią okienną, zawiasy regulowane, 2 zamki patentowe, 
klamka tylko od wewnątrz, samozamykacz; wymiary 1,72*2,50 m - Dz3 szt. 1

131 Analiza 
indywidualna

02.07.00 Drzwi  z paneli segmentowych,konstrukcja stalowa wypełnienie z wełny 
mineralnej, wyposażone w 2 zamki patentowe i klamkę, ; wymiary 2,64*2,70 m - 
Dz4 szt. 1

132 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi stalowe, ościeżnica kątowa, wypełnione wełną mineralną, wyposażone w 2 
zamki patentowe , klamkę  samozamykacz; wymiary 1,00*2,05 m - Dz5 szt. 1

1.24 Element stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa odporności ogniowej

133 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi  aluminiowe bezprogowe wypełnione szkłem bezpiecznym , podzielone na 
dwie kwatery , dół z folią okienną, zawiasy regulowane, zamek patentowy, klamka
tylko od wewnątrz, samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny; wymiary 1,72*2,50 
m - Dzp1 EI30 szt. 1

1.25 Element stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej

134 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe z naświetlem ,szklone szkłem bezpiecznym, folia okienna do 
wysokości 100 cm, klamka ,2 zamki, samozamykacz ,wymiary 1,45*2,70 - Dp1 
EI30 szt. 1

135 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe ,szklone szkłem bezpiecznym, folia okienna do wysokości 100 
cm, klamka ,2 zamki, samozamykacz ; wymiary 1,72*2,08 - Dp2 EI30, 
dymoszczelne szt. 1

136 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe ,szklone szkłem bezpiecznym, folia okienna do wysokości 100 
cm, klamka ,2 zamki, samozamykacz ; wymiary 1,72*2,08 - Dp2.1 EI30, 
dymoszczelne szt. 1

137 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe ,panel z aluminium, klamka , zamek ; wymiary 0,94*2,07 - Dp5 
EI30, dymoszczelne szt. 1

138 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe ,szklone szkłem bezpiecznym, folia okienna do wysokości 100 
cm, klamka ,2 zamki, samozamykacz ; wymiary 1,14*2,07 - Dp6 EI30, 
dymoszczelne szt. 2

1.26 Element stolarka drzwiowa drewniana odporności ogniowej

139 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica stała drewniana , 3 zawiasy czopowe 
regulowane klamka i zamek ,samozamykacz; wymiary 1,04 *2,07 m -  Dp3 EI30 szt. 4

140 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica stała drewniana , 3 zawiasy czopowe 
regulowane klamka i zamek,samozamykacz ; wymiary 1,34 *2,07 m -  Dp4 EI30 szt. 1

1.27 Element stolarka drzwiowa PVC wewnętrzna

141 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi PVC bezprogowe  z naświetlem ,szklone szkłem bezpiecznym, folia 
okienna do wysokości 100 cm, 3 zawiasy, klamka , zamek patentowy, wymiary 
1,90*2,70 - D2 szt. 1
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142 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi PVC bezprogowe  z naświetlem ,szklone szkłem bezpiecznym, folia 
okienna do wysokości 100 cm, 3 zawiasy, klamka , zamek patentowy, wymiary 
1,72*2,50 - D3 szt. 2

143 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi PVC bezprogowe  z naświetlem ,szklone szkłem bezpiecznym, folia 
okienna do wysokości 100 cm, 3 zawiasy, klamka , zamek patentowy, wymiary 
2,00*2,70 - D4 szt. 1

1.28 Element stolarka drzwiowa aluminiowa wewnętrzna

144 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi aluminiowe bezprogowe  z naświetlem ,szklone szkłem bezpiecznym, folia 
okienna do wysokości 100 cm, 3 zawiasy, klamka , zamek patentowy i antaby, 
samozamykacz L= 80 cm, wymiary 2,71*2,50 - D1 szt. 1

1.29 Element stolarka drzwiowa drewnopodobna wewnętrzna

145 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica drewnopodobna obejmująca, boki skrzydeł 
pokryte taśmą brzegową ABS , 2 zawiasy czopowe klamka chrom szczotkowy  i 
zamek ; wymiary 1,00 *2,05 m -  D5

Wyliczenie ilości robót:

parter 9 9,000000

piętro 23 23,000000

RAZEM: 32,000000 szt. ~32

146 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica drewnopodobna obejmująca, boki skrzydeł 
pokryte taśmą brzegową ABS , 2 zawiasy czopowe klamka chrom szczotkowy  i 
zamek, samozamykacz ; wymiary 1,00 *2,05 m -  D6

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

piętro 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt. ~3

147 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica drewnopodobna obejmująca, boki skrzydeł 
pokryte taśmą brzegową ABS , 2 zawiasy czopowe klamka chrom szczotkowy  i 
zamek, samozamykacz, kratka wentylacyjna ; wymiary 1,00 *2,05 m -  D7

Wyliczenie ilości robót:

parter 4 4,000000

piętro 6 6,000000

RAZEM: 10,000000 szt. ~10

148 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica drewnopodobna obejmująca, boki skrzydeł 
pokryte taśmą brzegową ABS , 2 zawiasy czopowe klamka chrom szczotkowy  i 
zamek, kratka wentylacyjna ; wymiary 1,00 *2,05 m -  D8

Wyliczenie ilości robót:

parter 0

piętro 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. ~4

149 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami HDF, 
wypełnienie płyta wiórowa ,ościeżnica drewnopodobna obejmująca, boki skrzydeł 
pokryte taśmą brzegową ABS , 2 zawiasy czopowe klamka chrom szczotkowy  i 
zamek, kratka wentylacyjna ; wymiary 0,90 *2,05 m -  D9

Wyliczenie ilości robót:

parter 3 3,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 8,000000 szt. ~8

150 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drzwi płytowe przesuwne, pełne,ramiak drewniany obłożony gładkimi płytami 
HDF, wypełnienie płyta wiórowa ,pokrycie HPL , pochwyt rurowy chrom 
szczotkowy  i zamek ; wymiary 0,90*2,00 m -  D10

Wyliczenie ilości robót:

piętro 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. ~3

1.30 Element ścianka aluminiowa odporności ogniowej

151 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Ścianka aluminiowa ,szklone szkłem bezpiecznym, folia okienna do wysokości 
100 cm, podzielona na 4 kwatery,  ; wymiary 4,20*2,50m - Sp1 EI30 szt. 1
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1.31 Element sufit podwieszony

152 NNRNKB 
202/2702/1

04.01.00 Sufitu podwieszony Hygiene Meditec EC1 - o konstrukcja metalowa z 
wypełnieniem płytami 600*600, grubości 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.1 5,44 5,440000

0.2 26,19 26,190000

0.2A 15,35 15,350000

0.3 11,66 11,660000

0.4A 11,28 11,280000

0.6 4,64 4,640000

0.7 4,37 4,370000

0.8 4,64 4,640000

0.9 3,11 3,110000

0.10 19,13 19,130000

0.11 2,63 2,630000

0.12 2,74 2,740000

0.13 11,17 11,170000

0.14 3,88 3,880000

0.15 3,72 3,720000

0.16 14,56 14,560000

0.17 13,77 13,770000

piętro

1.1 10,00 10,000000

1.2 11,78 11,780000

1.3 9,76 9,760000

1.4 9,40 9,400000

1.5 4,64 4,640000

1.6 4,37 4,370000

1.7 4,64 4,640000

1.8 3,10 3,100000

1.9 9,67 9,670000

1.10 9,65 9,650000

1.11 9,65 9,650000

1.12 11,06 11,060000

1.13 12,14 12,140000

1.14 9,60 9,600000

1.15 14,29 14,290000

1.16 5,59 5,590000

1.17 5,59 5,590000

1.18 14,06 14,060000

1.19 18,47 18,470000

1.20 8,54 8,540000

1.21 11,54 11,540000

1.22 10,70 10,700000

1.23 16,06 16,060000

1.24 2,70 2,700000

1.25 13,47 13,470000

1.26 12,43 12,430000

1.27 10,82 10,820000

1.28 22,78 22,780000

1.29 11,98 11,980000

1.30 4,36 4,360000

1.31 6,24 6,240000

1.34 57,25 57,250000

1.35 3,89 3,890000

1.36 72,84 72,840000

RAZEM: 601,340000 m2 ~601,34

1.32 Element posadzki wraz z izolacjami - stan deweloperski - pom. 0.26

153 KNR 202/1101/1
(4)

04.03.00 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton B 10 -wg rys. poz.  1.1

Wyliczenie ilości robót:

026 28,96*0,15 4,344000

RAZEM: 4,344000 m3 ~4,34
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154 KNR 202/607/1 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm szerokiej 
- wg rys. poz. 1.1

Wyliczenie ilości robót:

026 28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 ~28,96

155 KNR 202/609/3 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS 500 grub 8,0 
cm-wg rys. poz.  1.1

Wyliczenie ilości robót:

026 28,96 28,960000

RAZEM: 28,960000 m2 ~28,96

1.33 Element posadzki wraz z izolacjami - stan deweloperski - pozostałe 
pomieszczenia

156 KNR 202/607/1 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm szerokiej 
- wg rys. poz. 1

Wyliczenie ilości robót:

67,95/0,30 226,500000

RAZEM: 226,500000 m2 ~226,50

157 KNR 202/609/3 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grub 10,0 cm- wg 
rys. poz. 1

Wyliczenie ilości robót:

pom. deweloperskie minus pom. 255,47-28,96

0.26 226,510000

RAZEM: 226,510000 m2 ~226,51

158 KNR BC 5/512/3 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , na warstwie izolacji 
termicznej grubości 4,5 cm- wg rys. poz. 1 m2 226,50

159 KNR BC 5/512/4 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , dodatek za następny 1 cm do
5,0 cm- wg rys. poz. 1 m2 226,50

160 NNRNKB 
202/1131/2 (2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej , grubość 
5˙mm- wg rys. poz. 1 m2 226,50

161 NNRNKB 
202/1131/3 (2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za 
zmianę grubości o 1˙mm - do 20,0  mm m2 226,50

1.34 Element posadzki wraz z izolacjami - parter

162 KNR 202/607/1 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm szerokiej 
- wg rys. poz. 1

Wyliczenie ilości robót:

0.1 5,44 5,440000

0.2 26,19 26,190000

0.2A 15,35 15,350000

0.3 11,66 11,660000

0.4A 11,28 11,280000

0.6 4,64 4,640000

0.7 4,37 4,370000

0.8 4,64 4,640000

0.9 3,11 3,110000

0.10 19,13 19,130000

0.11 2,63 2,630000

0.12 2,74 2,740000

0.13 11,17 11,170000

0.14 3,88 3,880000

0.15 3,72 3,720000

0.16 14,56 14,560000

0.17 13,77 13,770000

0.38 23,42 23,420000

RAZEM: 181,700000 m2 ~181,70

163 KNR 202/609/3 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grub 10,0 cm- wg 
rys. poz. 1 m2 181,70

164 KNR BC 5/512/3 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , na warstwie izolacji 
termicznej grubości 4,5 cm- wg rys. poz. 1 m2 181,70

165 KNR BC 5/512/4 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , dodatek za następny 1 cm do
5,0 cm- wg rys. poz. 1 m2 181,70

166 NNRNKB 
202/1131/2 (2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej , grubość 
5˙mm- wg rys. poz. 1 m2 181,70

167 NNRNKB 
202/1131/3 (2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za 
zmianę grubości o 1˙mm - do 20,0  mm m2 181,70
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168 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Posadzki z wykładziny homogenicznej- wg rys. poz. 1

Wyliczenie ilości robót:

współcz. 1,20 lub 1,25za cokoliki

0.3 11,66*1,20 13,992000

0.6 4,64*1,25 5,800000

0.7 4,37*1,25 5,462500

0.8 4,64*1,25 5,800000

0.9 3,11*1,25 3,887500

0.10 19,13*1,20 22,956000

0.11 2,63*1,25 3,287500

0.12 2,74*1,25 3,425000

0.14 3,88*1,25 4,850000

0.15 3,72*1,25 4,650000

0.16 14,56*1,20 17,472000

0.17 13,77*1,20 16,524000

RAZEM: 108,106500 m2 ~108,11

169 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Posadzki z wykładziny heterogenicznej- wg rys. poz. 1

Wyliczenie ilości robót:

współcz. 1,20, 1,25 lub 1,15 za

cokoliki

0.1 5,44*1,25 6,800000

0.2 26,19*1,15 30,118500

0.2A 15,35*1,20 18,420000

0.4A 11,28*1,20 13,536000

0.13 11,17*1,20 13,404000

RAZEM: 82,278500 m2 ~82,28

170 KNR 12/1118/1 04.03.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

0.38 23,42 23,420000

RAZEM: 23,420000 m2 ~23,42

171 KNR 12/1118/9 04.03.00 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe
, metoda kombinowana m2 23,42

172 KNR 12/1120/4 04.03.00 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 
15˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3,20*2+7,32-1,40+2,70+2,50+0,12*2+1,45*2+4,08+1,2

0+1,73-1,40+0,15*4+0,19*2 27,250000

RAZEM: 27,250000 m ~27,25

173 KNR 12/1120/5 04.03.00 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 
15˙cm, metoda zwykła m 27,26



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00055C1E)
strona nr: 23

BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE
 ŚLĄSKIEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/
Kod

indywidu
alny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.35 Element posadzki wraz z izolacjami - piętro

174 KNR 202/609/3 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych grub 5,0 cm- 
wg rys. poz. 2

Wyliczenie ilości robót:

1.1 10,00 10,000000

1.2 11,78 11,780000

1.3 9,76 9,760000

1.4 9,40 9,400000

1.5 4,64 4,640000

1.6 4,37 4,370000

1.7 4,64 4,640000

1.8 3,10 3,100000

1.9 9,67 9,670000

1.10 9,65 9,650000

1.11 9,65 9,650000

1.12 11,06 11,060000

1.13 12,14 12,140000

1.14 9,60 9,600000

1.15 14,29 14,290000

1.16 5,59 5,590000

1.17 5,59 5,590000

1.18 14,06 14,060000

1.19 18,47 18,470000

1.20 8,54 8,540000

1.21 11,54 11,540000

1.22 10,70 10,700000

1.23 16,06 16,060000

1.24 2,70 2,700000

1.25 13,47 13,470000

1.26 12,43 12,430000

1.27 10,82 10,820000

1.28 22,78 22,780000

1.29 11,98 11,980000

1.30 4,36 4,360000

1.31 6,24 6,240000

1.34 57,25 57,250000

1.35 3,89 3,890000

1.36 72,84 72,840000

RAZEM: 443,060000 m2 ~443,06

175 KNR 202/607/1 04.03.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm szerokiej 
- wg rys. poz. 2 m2 443,06

176 KNR BC 5/512/3 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , na warstwie izolacji 
termicznej grubości 4,5 cm- wg rys. poz. 2 m2 443,06

177 KNR BC 5/512/4 04.03.00 Jastrych szybkowiążący z cementu jastrychowego , dodatek za następny 1 cm do
5,0 cm- wg rys. poz. 2 m2 443,06

178 NNRNKB 
202/1131/2 (2)

04.03.00 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej , grubość 
5˙mm- wg rys. poz. 2 m2 443,06
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179 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Posadzki z wykładziny homogenicznej- wg rys. poz. 2

Wyliczenie ilości robót:

współcz. 1,20 lub 1,25za cokoliki

1.1 10,00*1,20 12,000000

1.2 11,78*1,20 14,136000

1.3 9,76*1,20 11,712000

1.4 9,40*1,20 11,280000

1.5 4,64*1,25 5,800000

1.6 4,37*1,25 5,462500

1.7 4,64*1,25 5,800000

1.8 3,10*1,25 3,875000

1.9 9,67*1,20 11,604000

1.10 9,65*1,20 11,580000

1.11 9,65*1,20 11,580000

1.12 11,06*1,20 13,272000

1.13 12,14*1,20 14,568000

1.14 9,60*1,20 11,520000

1.15 14,29*1,20 17,148000

1.16 5,59*1,25 6,987500

1.17 5,59*1,25 6,987500

1.18 14,06*1,20 16,872000

1.19 18,47*1,20 22,164000

1.20 8,54*1,20 10,248000

1.21 11,54*1,20 13,848000

1.22 10,70*1,20 12,840000

1.23 16,06*1,20 19,272000

1.24 2,70*1,25 3,375000

1.25 13,47*1,20 16,164000

1.26 12,43*1,20 14,916000

1.27 10,82*1,20 12,984000

1.28 22,78*1,20 27,336000

1.29 11,98*1,20 14,376000

1.30 4,36*1,25 5,450000

1.31 6,24*1,25 7,800000

1.35 3,89*1,25 4,862500

RAZEM: 377,820000 m2 ~377,82

180 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Posadzki z wykładziny heterogenicznej- wg rys. poz. 2

Wyliczenie ilości robót:

współcz. 1,20 za cokoliki

1.34 57,25*1,20 68,700000

1.36 72,84*1,20 87,408000

RAZEM: 156,108000 m2 ~156,11

181 KNR 202/609/3 04.03.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS grub 20,0 cm- wg 
rys. poz. 4

Wyliczenie ilości robót:

4,65*0,70 3,255000

RAZEM: 3,255000 m2 ~3,26

182 KNRW 
202/2005/2

04.03.00 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi hydro grubości 1,5 cm na 
ruszcie metalowym m2 3,26

1.36 Element posadzki wraz z izolacjami - klatka schodowa

183 KNR 12/1121/1 04.03.00 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża m2 35,06

184 KNR 12/1121/5 04.03.00 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki gresowe 
33,3x33,3 cm antypoślizgowe R10.

Wyliczenie ilości robót:

3,20*7,32 23,424000

(1,40+1,37)*4,20 11,634000

RAZEM: 35,058000 m2 ~35,06

185 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Narożniki aluminiowe stopni schodów

Wyliczenie ilości robót:

1,40*14+1,37*14 38,780000

RAZEM: 38,780000 m ~38,78
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1.37 Element balustrada schodów

186 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Balustrada ze stali nierdzewnej , pochwyt ze stali nierdzewnej.
m 10,60

1.38 Element winda

187 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Winda w wykonaniu standardowym z montażem i odbiorem UDT - dwa 
przystanki: na parterze z jednej strony wyjście, na piętrze winda jest przelotowa szt. 1

1.39 Element uszczelnienie dylatacji przy szybie windy

188 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Uszczelnienie i osłony dylatacji przy windzie - ścienne, podłogowe i sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2*2 10,000000

(3,90+3,25)*4 28,600000

2,50*4*2 20,000000

2,50*4*2 20,000000

RAZEM: 78,600000 m ~78,60
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1.40 Element tynki wewnętrzne i okładziny ścian

189 KNR 202/801/2 
(1)

04.02.00 Tynk zwykłe , ściany i słupy, kategoria˙III  - ściany murowane

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.1 (2,12+1,95)*2*(3,50-2,00) 12,210000

0.2 (0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,

25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,1

7+0,59+2,70+0,38)*(3,50-2,00) 33,030000

0.2A (8,00+1,90)*2*(3,50-0,50) 59,400000

0.3 (2,28+5,13)*2*3,50-0,90*2,00*2 48,270000

0.4A (3,03*2+3,80)*3,50-0,90*2,00*2 30,910000

04.B (3,0*2+2,80)*3,50-0,90*2,00 29,000000

0.6 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2+0,90*2,00) 38,670000

0.7 (1,85+2,37)*2*3,50-0,90*2,00 27,740000

0.8 (1,50*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 36,930000

0.9 (1,01*4+1,28*2+1,71*2)*3,50-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 30,070000

0.10 (5,84+4,33)*2*3,50-0,90*2,00 69,390000

0.11 (1,74+1,51)*2*3,50-0,90*2,00 20,950000

0.12 (1,74+1,58)*2*3,50-0,90*2,00 21,440000

0.13 (1,45+7,80)*2*(3,50-0,50) 55,500000

0,14 (2,46+1,58)*2*3,50-0,90*2,00 26,480000

0,15 (2,46+1,51)*2*3,50-0,90*2,00 25,990000

0.16 (5,34+4,33)*2*3,50-0,90*2,00 65,890000

0.17 (3,18+4,33)*2*3,50 52,570000

0.38 (3,20+7,32)*2*(3,50-0,50) 63,120000

(1,90+3,15)*0,5*2,60*2+1,40*2*3,15*2-0,90*2,00*2 27,170000

piętro

1.1 (3,81+2,64)*2,85 18,382500

1.2 3,59*2,85 10,231500

1.3 2,26*2,85 6,441000

1.4 (2,26+3,81)*2,85 17,299500

1.5 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 29,257000

1.6 (1,85+2,37)*2*2,85-0,90*2,00 22,254000

1.7 (1,50*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 29,143000

1.8 (1,01*4+1,28*2+1,71*2)*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 23,557000

1.9 (2,10+4,60)*2,85 19,095000

1.10 (2,10+0,28+0,14*2)*2,85 7,581000

1.11 2,10*2,85 5,985000

1.12 2,40*2,85 6,840000

1.13 (2,65+0,28+0,14*2)*2,85 9,148500

1.14 (2,10+0,28+0,14*2)*2,85 7,581000

1.15 (2,06+6,93)*2*2,85 51,243000

1.16 (1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,00 25,731000

1.17 (1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,00 25,731000

1.18 (4,64+3,27)*2*2,85-0,90*2,00 43,287000

1.19 (5,05+4,21)*2*2,85-0,90*2,00 50,982000

1.20 (1,38*4+1,24*2+1,53*2+2,99*2+1,36*2)*2,85-(0,80*2,0

0+0,90*2,00*3) 49,316000

1.21 (2,79*2+4,14)*2,85 27,702000

1.22 2,58*2*2,85 14,706000

1.23 5,06*2*2,85-0,90*2,00*3 23,442000

1.24 (1,48+1,81)*2*2,85-0,90*2,00 16,953000

1.25 2,23*2*2,85 12,711000

1.26 (3,61*2+4,14)*2,85 32,376000

1.27 (4,39+2,46)*(2,85-0,50) 16,097500

1.28 5,51*2*2,85 31,407000

1.29 (4,14+2,91*2)*2,85 28,386000

1.30 (2,22+1,99)*2*2,85-0,90*2,00 22,197000

1.31 (2,91+1,99)*2*2,85-0,90*2,00 26,130000

1.33 (3,20+7,32)*2*(2,85-0,50) 49,444000

1.34 (1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1

,92+17,15+8,60)*(2,85-0,50) 148,050000

1.35 (1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,85-0,80*2,00*2 30,031000
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1.36 (2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45

+0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+1

2,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*(2,85-0,

50) 219,255000

RAZEM: 1 932,703500 m2 ~1 932,70
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190 KNR 202/815/1 04.02.00 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

piętro

1.1 (3,81+2,64)*2,85-0,90*2,00*2 14,782500

1.2 (3,59+3,81*2)*2,85-0,90*2,00*2 28,348500

1.3 (2,26+3,81*2)*2,85-0,90*2,00 26,358000

1.4 (2,26+3,81)*2,85-0,90*2,00 15,499500

1.9 (2,10+4,60)*2,85-0,90*2,00 17,295000

1.10 (2,20+4,60*2)*2,85-0,90*2,00 30,690000

1.11 (2,10+4,60*2)*2,85-0,90*2,00 30,405000

1.12 (2,40+4,60*2)*2,85-0,90*2,00 31,260000

1.13 (2,65+4,60*2)*2,85-0,90*2,00 31,972500

1.14 (2,10+4,60*2)*2,85-0,90*2,00 30,405000

1.15 (2,06+6,93)*2,85-0,90*2,00 23,821500

1.21 4,14*2,85-0,90*2,00 9,999000

1.22 4,14*2*2,85-0,90*2,00 21,798000

1.23 (2,21+4,14)*2,85-0,90*2,00 16,297500

1.25 (4,14+2,21)*2,85-0,90*2,00*2 14,497500

1.26 4,14*2,85-0,90*2,00 9,999000

1.27 4,14*2,85 11,799000

1.28 4,14*2*2,85-0,90*2,00 21,798000

1.29 4,14*2,85-0,90*2,00 9,999000

minus płytki

piętro

1.1 -1,71*1,85 -3,163500

1.2 -2,57*1,85 -4,754500

1.9 -1,55*1,85 -2,867500

1.10 -1,55*1,85 -2,867500

1.11 -1,55*1,85 -2,867500

1.12 -1,55*1,85 -2,867500

1.13 -2,50*1,85 -4,625000

1.14 -1,55*1,85 -2,867500

1.15 -2,40*1,85 -4,440000

1.19 -(5,05+2,10+0,60*2)*1,85 -15,447500

1.20 (2,99*2+1,36*2+1,24*2+1,38*4)*2,00-(0,80*2,00*2+0,9

0*2,00*3) 24,800000

1.21 4,14*2,85-0,90*2,00 9,999000

1.22 4,14*2,85*2-0,90*2,00 21,798000

1.23 (4,14+2,21)*2,85-0,90*2,00 16,297500

1.24 (1,48+1,81)*2*2,00-0,90*2,00*2 9,560000

1.25 (4,14+2,21)*2,85-0,90*2,00 16,297500

1.26 4,1*2,85-0,90*2,00 9,885000

1.27 4,14*2,85 11,799000

1.28 4,14*2,85*2-0,90*2,00 21,798000

1.29 4,14*2,85-0,90*2,00 9,999000

1.30 1,58*1,85 2,923000

1.31 (2,91+1,99)*2*(2,85-2,00) 8,330000

1.35 (1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00*2 20,120000

minus fartuchy z płytek

1.1 -1,71*1,85 -3,163500

1.2 -2,57*1,85 -4,754500

1.9 -1,55*1,85 -2,867500

1.10 -1,55*1,85 -2,867500

1.11 -1,55*1,85 -2,867500

1.12 -1,55*1,85 -2,867500

1.13 -2,50*1,85 -4,625000

1.14 -1,55*1,85 -2,867500

1.15 -2,40*1,85 -4,440000

1.23 -2,95*1,85 -5,457500

RAZEM: 497,084500 m2 ~497,08
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191 Analiza 
indywidualna

04.02.00 Gładź gipsowa na ścianach murowanych , 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.1 (2,12+1,95)*2*(3,50-2,00) 12,210000

0.2 (0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,

25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,1

7+0,59+2,70+0,38)*(3,50-2,00) 33,030000

0.2A (8,00+1,90)*2*(3,50-2,00) 29,700000

0.3 (2,28+5,13)*2*3,50-0,90*2,00*2 48,270000

0.4A (3,03*2+3,80)*3,50-0,90*2,00*2 30,910000

04.B (3,0*2+2,80)*3,50-0,90*2,00 29,000000

0.6 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00) 18,030000

0.7 (1,85+2,37)*2*(3,50-2,00) 12,660000

0.8 (1,50*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00) 17,970000

0.9 (1,01*4+1,28*2+1,71*2)*(3,50-2,00) 15,030000

0.10 (5,84+4,33)*2*3,50-0,90*2,00 69,390000

0.11 (1,74+1,51)*2*3,50-0,90*2,00 20,950000

0.12 (1,74+1,58)*2*3,50-0,90*2,00 21,440000

0.13 (1,45+7,80)*2*(3,50-2,00) 27,750000

0,14 (2,46+1,58)*2*3,50-0,90*2,00 26,480000

0,15 (2,46+1,51)*2*3,50-0,90*2,00 25,990000

0.16 (5,34+4,33)*2*3,50-0,90*2,00 65,890000

0.17 (3,18+4,33)*2*3,50 52,570000

0.38 (3,20+7,32)*2*(3,50-2,00) 31,560000

(1,90+3,15)*0,5*2,60*2+1,40*2*3,15*2-0,90*2,00*2 27,170000

minus fartuchy z płytek

0.16 -1,80*1,85 -3,330000

piętro

1.1 (3,81+2,64)*2,85 18,382500

1.2 3,59*2,85 10,231500

1.3 2,26*2,85 6,441000

1.4 (2,26+3,81)*2,85 17,299500

1.5 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00) 10,217000

1.6 (1,85+2,37)*2*(2,85-2,00) 7,174000

1.7 (1,50*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00) 10,183000

1.8 (1,01*4+1,28*2+1,71*2)*(2,85-2,00) 8,517000

1.9 (2,10+0,28+0,14*2)*2,85 7,581000

1.10 2,10*2,85 5,985000

1.11 2,10*2,85 5,985000

1.12 2,40*2,85 6,840000

1.13 (2,65+0,28+0,14*2)*2,85 9,148500

1.14 (2,10+0,28+0,14*2)*2,85 7,581000

1.15 (2,06+6,93)*2*2,85 51,243000

1.16 (1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,00 25,731000

1.17 (1,91+2,92)*2*2,85-0,90*2,00 25,731000

1.18 (4,64+3,27)*2*2,85-0,90*2,00 43,287000

1.19 (5,05+4,21)*2*2,85-0,90*2,00 50,982000

1.20 (1,38*4+1,24*2+1,53*2+2,99*2+1,36*2)*(2,85-2,00) 16,796000

1.21 (2,79*2+4,14)*2,85-0,90*2,00 25,902000

1.22 2,58*2*2,85-0,90*2,00 12,906000

1.23 5,06*2*2,85-0,90*2,00*2 25,242000

1.24 (1,48+1,81)*2*2,85-0,90*2,00*2 15,153000

1.25 (2,23*2+1,93)*2,85-0,90*2,00 16,411500

1.26 (3,61*2+4,14)*2,85 32,376000

1.27 (4,39+2,46+0,25)*(2,85-2,00) 6,035000

1.28 5,51*2*2,85 31,407000

1.29 (4,14+2,91*2)*2,85 28,386000

1.30 (2,22+1,99)*2*2,85-0,90*2,00 22,197000

1.31 (2,91+1,99)*2*2,85-0,90*2,00 26,130000

1.33 (3,20+7,32)*2*(2,85-2,00) 17,884000

1.34 (1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1

,92+17,15+8,60)*(2,85-2,00) 53,550000

1.35 (1,25*4+1,33*2+2,00*2)*(2,85-2,00) 9,911000

1.36 (2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45
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+0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+1

2,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*(2,85-2,

00) 79,305000

minus fartuchy z płytek

1.16 2,00*1,85 3,700000

1.25 1,53*1,85 2,830500

1.26 3,00*1,85 5,550000

1.28 2,02*1,85 3,737000

1.29 1,52*1,85 2,812000

1.30 1,58*1,85 2,923000

RAZEM: 1 382,354000 m2 ~1 382,35

192 KNR BC 4/605/1 04.02.00 Tynk mozaikowy , wykonanie ręczne tynku, kruszywo 1,5 mm, h=0,50m

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.1 (2,12+1,95)*2*2,00-1,80*2,00*2 9,080000

0.2 (0,71+2,10+0,12+2,10+1,90+3,55+0,25+0,70+0,12+0,

25*2+0,25+0,05+0,50+0,25+0,05+2,40+0,13+0,50+2,1

7+0,59+2,70+0,38)*2,00-(0,90*2,00*3+1,55*2,00+1,80

*2,00) 31,940000

0.2A (8,00+1,90)*2*0,50-(0,90*0,50*6+1,40*0,50+1,55*0,50

) 5,725000

0.13 (1,45+7,80)*2*0,50-(0,90*0,50*7+1,20*0,50) 5,500000

0.38 (3,20+7,32)*2*0,50 10,520000

piętro

1.27 (4,39*2+2,46)*0,50 5,620000

1.33 (3,20+7,32)*2*0,50 10,520000

1.34 (1,96+5,45+0,55+1,10+10,20+2,70+2,00+3,10+8,27+1

,92+17,15+8,60)*0,50-(0,90*0,50*11+1,68*0,50) 25,710000

1.36 (2,16+11,60+0,75+6,50+3,50+5,96+1,45

+0,25*4*2+14,05+2,34+6,65+3,16+5,25+1,45+4,74+1

2,25+0,25+1,95+0,45+0,50+0,25+0,71+5,38)*0,50-(0,

90*0,50*22+1,68*50) -47,250000

RAZEM: 57,365000 m2 ~57,37
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193 KNR 12/829/1 04.03.00 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

parter

0.6 (1,51*4+1,71*2+1,28*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00) 20,640000

0.7 (1,85+2,37)*2*2,00-0,90*2,00 15,080000

0.8 (1,50*4+1,71*2+1,28*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00) 20,560000

0.9 (1,01*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00*2+0,90*2,00) 15,040000

0.16 1,80*1,85 3,330000

piętro

1.1 1,71*1,85 3,163500

1.2 2,57*1,85 4,754500

1.5 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00) 20,640000

1.6 (1,85+2,37)*2*1,85-0,90*2,00 13,814000

1.7 (1,51*4+1,28*2+1,71*2)*2,00-(0,80*2,00+0,90*2,00) 20,640000

1.8 (1,01*4+1,28*2+1,71*2) 10,020000

1.9 1,55*1,85 2,867500

1.10 1,55*1,85 2,867500

1.11 1,55*1,85 2,867500

1.12 1,55*1,85 2,867500

1.13 2,50*1,85 4,625000

1.14 1,55*1,85 2,867500

1.15 2,40*1,85 4,440000

1.16 2,00*1,85 3,700000

1.19 (5,05+2,10+0,60*2)*1,85 15,447500

1.20 (2,99*2+1,36*2+1,24*2+1,38*4)*2,00-(0,80*2,00*2+0,9

0*2,00*3) 24,800000

1.23 2,95*1,85 5,457500

1.24 (1,48+1,81)*2*2,00-0,90*2,00*2 9,560000

1.25 1,53*1,85 2,830500

1.26 3,00*1,85 5,550000

1.28 2,02*1,85 3,737000

1.29 1,52*1,85 2,812000

1.30 1,58*1,85 2,923000

1.31 (2,91+1,99)*2*2,00-0,90*2,00 17,800000

1.35 (1,25*4+1,33*2+2,00*2)*2,00-0,80*2,00*2 20,120000

RAZEM: 285,822000 m2 ~285,82

194 KNR 12/829/9 04.03.00 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana m2 285,82

1.41 Element malowanie

195 KNR 202/1505/3 04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne -plamoodporna lateksowa farba wewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

jak gładź gipsowa jednowarstwowa 497,08 497,080000

jak gładź gipsowa dwuwarstwowa 1382,35 1 382,350000

RAZEM: 1 879,430000 m2 ~1 879,43

1.42 Element docieplenie elewacji

196 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - cokół scian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 28,95*0,25 7,237500

elewacja wschodnia 17,00*0,25 4,250000

słupy (0,39+0,82)*0,25*4 1,210000

(0,39+0,76)*0,25*1 0,287500

(0,39+0,80)*2*0,25*1 0,595000

elewacja północna (15,50+1,30*2)*0,25 4,525000

elewacja południowa 19,30*0,25 4,825000

RAZEM: 22,930000 m2 ~22,93
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197 KNR 33/1/2 (1) 02.06.00 Przyklejenie płyt styropianowych  XPS  grubości 8˙cm, cokół

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 28,95*(0,30+0,65)*0,5 13,751250

elewacja wschodnia 17,00*0,30 5,100000

słupy (0,39+0,82)*0,30*4 1,452000

(0,39+0,76)*0,30*1 0,345000

(0,39+0,80)*2*0,30*1 0,714000

elewacja północna (15,50+1,30*2)*0,65+0,60*1,00 12,365000

elewacja południowa 19,30*(0,30+0,65)*0,5 9,167500

RAZEM: 42,894750 m2 ~42,89

198 KNR 33/23/1 02.06.00 Przymocowanie płyt styropianowych  kołkami do ścian cokołu

Wyliczenie ilości robót:

42,89*5 214,450000

RAZEM: 214,450000 szt ~214

199 KNR 33/1/5 (1) 02.06.00 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, cokół m2 42,89

200 KNR 33/21/2 (1) 02.06.00 Dodatkowa warstwa siatki na wysokości cokołu m2 42,89

201 KNR 913/201/1 02.06.00 Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą, cokół m2 42,89

202 ZKNR C 1/113/4
(1)

02.06.00 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym 
podłożu, ziarno 1,5 mm, cokół m2 42,89

203 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - rama wejścia głównego

Wyliczenie ilości robót:

7,00*0,30 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 ~2,10

204 KNR 33/22/1 (1) 02.06.00 Montaż listwy startowej pod izolację grubości 20 cm ( rama wokół otworów 
drzwiowych)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 mb ~7,00

205 KNR 33/2/4 (1) 02.06.00 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej , płyty grubości 5 cm, ściany przydylatacyjne

Wyliczenie ilości robót:

oś C 11,90*5,20 61,880000

oś 4 6,45*5,20 33,540000

RAZEM: 95,420000 m2 ~95,42

206 KNR 33/2/4 (1) 02.06.00 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej , płyty grubości 5 cm, ściany elewacji

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 15,50*7,90+6,30*3,00 141,350000

pionowo ścian podcienia w osi 1 (1,20+0,40)*4,60*2 14,720000

minus otwory -(1,80*2,40+1,40*2,40+1,20*2,50) -10,680000

-1,20*2,70*3 -9,720000

minus rama z stryropianu -(6,90*0,40+2,50*0,40*2+2,50*0,43) -5,835000

elewacja zachodnia 28,95*7,30+0,40*0,75*2 211,935000

minus otwory -(1,50*2,10*2+2,50*2,30) -12,050000

-1,50*1,85*10 -27,750000

elewacja wschodnia 16,00*7,25+0,70*0,90*2 117,260000

16,00*3,20 51,200000

11,50*3,00 34,500000

-(1,20*1,70+0,90*1,70) -3,570000

1,40*16,97 23,758000

0,40*(1,50*3+3,82*2) 4,856000

słupy (0,82+0,365)*2*2,15*4 20,382000

(0,80+0,365)*2*2,15*1 5,009500

(0,76+0,365)*2*2,15*1 4,837500

minus otwory -(1,20*1,80+0,90*1,80) -3,780000

-1,50*1,87*7 -19,635000

-1,95*0,95*4 -7,410000

elewacja południowa 21,70*8,00 173,600000

minus otwory -(1,20*1,50+1,40*2,10+1,20*2,20*2) -10,020000

RAZEM: 692,958000 m2 ~692,96
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207 KNR 33/2/4 (1) 02.06.00 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej , płyty grubości 3 cm, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna

otwory (1,80+2,40*2+1,40+2,40*2+1,20+2,50*2)*0,16 3,040000

(1,20+2,70*2)*3*0,16 3,168000

elewacja zachodnia

otwory ((1,50+2,10*2)*2+(2,50+2,30*2))*0,16 2,960000

(1,50+1,85*2)*10*0,16 8,320000

elewacja wschodnia

otwory (1,20+1,80*2+0,90+1,80*2)*0,16 1,488000

(1,50+1,87*2)*7*0,16 5,868800

(1,95+0,95*2)*4*0,16 2,464000

elewacja południowa

minus otwory (1,20+1,50*2+1,40+2,10*2+1,20*2+2,20*4)*0,16 3,360000

RAZEM: 30,668800 m2 ~30,67

208 KNR 33/1/4 (3) 02.06.00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 20 cm - rama w osi 1, podcienie

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - rama z 6,90*0,40+2,50*0,40*2+2,50*0,43

stryropianu 5,835000

podcień przy osi 1 0,70*4,60 3,220000

podcień przy osi A - B/4 - 7 1,45*17,00 24,650000

RAZEM: 33,705000 m2 ~33,71

209 KNR 33/23/1 02.06.00 Przymocowanie płyt  z wełny  kołkami do ścian

Wyliczenie ilości robót:

płyty grubości 5 cm, ściany 692,96*5 3 464,800000

płyty grubości 3 cm, ościeża 274,60*3 823,800000

płyty grub. 20,0 cm 33,71*5 168,550000

RAZEM: 4 457,150000 szt ~4 457

210 KNR 202/2004/5 02.06.00 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi hydroizolacyjnymi grub. 15 mm na 
rusztach metalowych 55-01

Wyliczenie ilości robót:

oś 1 - wejscie główne 4,60*0,70 3,220000

oś A-B 17,00*(1,42+0,37) 30,430000

RAZEM: 33,650000 m2 ~33,65

211 KNR 33/1/5 (1) 02.06.00 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego m2 692,96

212 KNR 33/21/1 (1) 02.06.00 Ochrona narożników wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

długośc ocieplenia ościeży/ 30,67/0,16

szerokość ocieplenia 191,687500

słupy wosi A (0,82+0,365)*2*2,50*4 23,700000

(0,80+0,365)*2*2,50*1 5,825000

(0,76+0,365)*2*2,50*1 5,625000

podcień w osi A 1,50*3+3,82*2 12,140000

podcień w osi 1 4,60 4,600000

RAZEM: 243,577500 mb ~243,58

213 KNR 913/201/1 02.06.00 Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą

Wyliczenie ilości robót:

692,96+30,67 723,630000

obudowa na dachu -wentylacja 0,45*4*0,60

szybu windy 1,080000

RAZEM: 724,710000 m2 ~724,71

214 KNR 913/201/2 02.06.00 Wykonanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego barwionego w masie, na 
ścianach płaskich m2 724,71

215 KNR 913/201/4 02.06.00 Wykonanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego barwionego w masie,  na 
ościeżach m2 30,67
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216 KNR 202/617/6 
(2)

02.03.00 Izolacje  pianką poliuteranową styk obróbki blacharskiej cokołu z tynkiem

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 28,95 28,950000

elewacja wschodnia 17,00 17,000000

słupy (0,39+0,82)*4 4,840000

(0,39+0,76)*1 1,150000

(0,39+0,80)*2*1 2,380000

elewacja północna (15,50+1,30*2) 18,100000

elewacja południowa 19,30 19,300000

RAZEM: 91,720000 m ~91,72

1.43 Element dylatacja między budynkami

217 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej grub. 1,0 mm  - poziomo od strony 
dachu bud. istniejącego

Wyliczenie ilości robót:

0,80*(5,75+12,00) 14,200000

RAZEM: 14,200000 m2 ~14,20

218 NNRNKB 
202/541/2

02.07.00 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej grub. 1,0 mm - pionowo od strony 
dachu bud. istniejącego

Wyliczenie ilości robót:

0,50*6,10*2 6,100000

RAZEM: 6,100000 m2 ~6,10

1.44 Element drabina

219 Kalkulacja 
indywidualna

02.07.00 Drabina zewnętrzna aluminiowa z koszem, z przejściem nad attyka, dolna część 
drabiny wysuwana. Długość całości ( razem z częścią wysuwaną) : 960 cm szt. 1

1.45 Element wycieraczki

220 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Wycieraczka zewnętrzna 140x80cm przy wejściu wschodnim
szt. 1

221 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Wycieraczka wewnętrzna 100x50cm - wejście główne
szt. 1

222 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Wycieraczka zewnętrzna z odwodnieniem, 150x80cm„set” z wycieraczką 
gumowo-szczotkową 3:1 szt. 1

223 Kalkulacja 
indywidualna

05.02.00 Wycieraczka wewnętrzna 150x180 cm - w przedsionku
szt. 1

1.46 Element rusztowanie

224 KNR 202/1604/1
(1)

05.01.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (16,00+0,60*2)*8,50 146,200000

(6,00+0,60*2)*3,00 21,600000

elewacja wschodnia 17,30+0,60*2*8,50 27,500000

(11,00+0,60*2)*3,00 36,600000

elewacja południowa (22,00+0,60*2)*8,50 197,200000

elewacja zachodnia (28,30+0,60*2)*8,50 250,750000

RAZEM: 679,850000 m2 ~679,85
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225 KNR 202/16 05.01.00 Czas pracy rusztowań - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    97 KNRW 202/515/1 (2) 30,6075

    98 KNRW 202/515/1 (2) 30,6075

    99 KNRW 202/515/1 (2) 116,424

    100 KNRW 202/520/4 (2) 28,5138

    101 KNRW 202/527/3 (2) 18,7875

    126 NNRNKB 202/541/2 14,8635

    203 NNRNKB 202/541/2 2,835

    204 KNR 33/22/1 (1) 0,931

    205 KNR 33/2/4 (1) 110,11468

    206 KNR 33/2/4 (1) 799,67584

    207 KNR 33/2/4 (1) 35,39318

    208 KNR 33/1/4 (3) 29,96819

    209 KNR 33/23/1 155,995

    210 KNR 202/2004/5 81,30513

    211 KNR 33/1/5 (1) 387,71112

    212 KNR 33/21/1 (1) 38,9728

    213 KNR 913/201/1 7,2471

    214 KNR 913/201/2 347,8608

    215 KNR 913/201/4 46,005

    216 KNR 202/617/6 (2) 24,31497

    217 NNRNKB 202/541/2 19,17

    218 NNRNKB 202/541/2 8,235

Razem (r-g) 2 335,54

S=2  W=0,89  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 335,54/(2*0,89)*1,00 = 1 312,10 m-g 1 312,10

226 KNR 202/1613/1
(1)

05.01.00 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, 
bednarka (nakłady podstawowe) m2 679,85

1.47 Element wyposażenie

227 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż tabliczek przydrzwiowych aluminiowych  28*15 cm
szt. 40

228 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż blatu laminowanego pod umywalki i zlewy grub. 38 mm, 
głebokość 60 cm mb 32,00

229 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup i dostawa kosza na śmieci poj. 3,0 l ze stali nierdzewnej
szt. 75

230 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż dozownika mydła w płynie 800 ml, stal matowa
szt. 34

231 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż dozownika sprayowego płynu dezynfekującego poj. 
1000ml, stal matowa szt. 34

232 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż pojemnika na ręczniki pojedyncze,maxi, stal matowa
szt. 34

233 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż lustra wklejanego
szt. 11

234 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż lustra uchylnego 50* 60 cm z rączką, chrom
szt. 2

235 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup i dostawa  szczotki WC
szt. 11

236 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż pojemnika na papier toaletowy, stal matowa
szt. 9

237 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż uchwytu prostego, 60 cm, chrom
szt. 2

238 Analiza 
indywidualna

05.02.00 Zakup dostawa  i montaż uchwytu uchylnego, 60 cm, chrom
szt. 2

1.48 Element lada rejestracyjna

239 Kalkulacja 
indywidualna

Lada rejestracyjna wykonana z blatu drewnianego laminowanego  i przeszklonego
płytami z pleksi , wsparta na słupkach aluminiowych montażowych kpl. 1

2 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU

2.1 Element opaska żwirowa przy osi 1; 3 / 4 -5 (przekrój 1/ok)

240 KNR 231/103/2 05.03.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,50*2,66 1,330000

0,50*5,15 2,575000

0,50*6,01 3,005000

RAZEM: 6,910000 m2 ~6,91
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241 KNR 202/1101/7
(4)

05.03.00 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,66*1,35 2,872800

0,80*5,15*1,35 5,562000

0,80*6,01*1,35 6,490800

RAZEM: 14,925600 m3 ~14,93

242 KNR 231/401/2 05.03.00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,66 2,660000

5,15 5,150000

6,01 6,010000

RAZEM: 13,820000 m ~13,82

243 KNR 231/402/3 05.03.00 Ławy pod krawężniki, betonowa B10

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,10*2,66 0,053200

0,20*0,10*5,15 0,103000

0,20*0,10*6,01 0,120200

RAZEM: 0,276400 m3 ~0,28

244 KNR 231/407/5 05.03.00 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 13,82

245 KNR 231/202/5 05.03.00 Nawierzchnie żwirowe, żwir marmurowy płukany 16 mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*2,66 1,330000

0,50*5,15 2,575000

0,50*6,01 3,005000

RAZEM: 6,910000 m2 ~6,91

246 KNR 231/202/6 05.03.00 Nawierzchnie żwirowe, żwir marmurowy płukany 16 mm, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy - ponad 5,0 cm do 20,0 cm m2 6,91

2.2 Element opaska żwirowa przy osi G (przekrój 2/ok)

247 KNR 231/103/2 05.03.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,35*28,85 10,097500

RAZEM: 10,097500 m2 ~10,10

248 KNR 202/1101/7
(4)

05.03.00 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,60*28,85*0,90 15,579000

RAZEM: 15,579000 m3 ~15,58

249 KNR 231/401/2 05.03.00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

29,50 29,500000

RAZEM: 29,500000 m ~29,50

250 KNR 231/402/3 05.03.00 Ławy pod krawężniki, betonowa B10

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*29,50 1,180000

RAZEM: 1,180000 m3 ~1,18

251 KNR 231/403/1 05.03.00 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 29,50

252 KNR 231/202/5 05.03.00 Nawierzchnie żwirowe, żwir marmurowy płukany 16 mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

29,50*0,35 10,325000

RAZEM: 10,325000 m2 ~10,33

253 KNR 231/202/6 05.03.00 Nawierzchnie żwirowe, żwir marmurowy płukany 16 mm, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy - ponad 5,0 cm do 20,0 cm m2 10,33

2.3 Element nawierzchnia przy wejściu głównym i przy osi 7 / F - G

254 KNR 231/103/4 05.03.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

przy wejściu głównym 4,60*3,65 16,790000

przy osi 7 / F-G 1,43*4,80 6,864000

RAZEM: 23,654000 m2 ~23,65

255 KNR 231/114/5 05.03.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm m2 23,65
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256 KNR 231/114/6 05.03.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - ponad 15 cm do 25 cm m2 23,65

257 KNR 11/317/2 05.03.00 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m2 23,65

2.4 Element nawierzchnia przy osi 7 / A-F; oś A / 5 - 7

258 KNR 231/103/4 05.03.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

przy osi 7 / A-F 1,48*17,45 25,826000

oś A / 5 - 7 1,69*10,95 18,505500

minus słupy -0,82*0,37*3 -0,910200

RAZEM: 43,421300 m2 ~43,42

259 KNR 231/114/5 05.03.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm m2 43,42

260 KNR 11/322/1 05.03.00 Chodniki z kostki betonowej grubości 60˙mm " na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m2 43,42

2.5 Element odwodnienie liniowe

261 Kalkulacja 
indywidualna

05.03.00 Odwodniennie liniowe , system V200 szerokość 135 cm wraz z bocznym 
podłączeniem rury przy pomocy adaptera i ściany czołowej z uszczelką m 1,50

2.6 Element trawnik przy wejściu głównym

262 KNR 231/103/1 05.03.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

przy osi A 6,01*1,69 10,156900

minus słupy -0,82*0,395*2 -0,647800

-0,76*0,395*1 -0,300200

przy osi 1 1,79*2,66 4,761400

2,38*2,40+3,14*2,73*2,73*0,25 11,562527

RAZEM: 25,532827 m2 ~25,53

263 KNR 201/510/1 05.03.00 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 25,53

264 KNR 201/510/2 05.03.00 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu - ponad 5,0 cm do 30,0 cm m2 25,53

265 KNR 201/510/3 05.03.00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 25,53

266 KNR 231/401/2 05.03.00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,35+2,66 5,010000

2,38+2,50+3,14*5,46*0,25 9,166100

RAZEM: 14,176100 m ~14,18

267 KNR 231/402/3 05.03.00 Ławy pod krawężniki, betonowa B10

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*14,18 0,567200

RAZEM: 0,567200 m3 ~0,57

268 KNR 231/403/1 05.03.00 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 14,18

3 Grupa MAŁA ARCHITEKTURA

3.1 Element schody zewnętrzne przy osi A

269 KNR 202/1101/1
(1)

05.04.00 Podkłady, betonowe B 10 na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

pod prefabrykaty 1,00*23,43*0,10 2,343000

pod ścianę oporową schodów 1,00*3,30*0,10 0,330000

RAZEM: 2,673000 m3 ~2,67

270 KNR 202/2204/1 05.04.00 Ściany oporowe z prefabrykowanych elementów kątowych

Wyliczenie ilości robót:

oś 1 2,50 2,500000

oś 7 17,50 17,500000

oś 5 3,43+1,50 4,930000

RAZEM: 24,930000 m ~24,93

271 KNR 202/207/1 
(2)

05.04.00 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton B17,5

Wyliczenie ilości robót:

(1,17+1,70)*0,5*1,48*0,20 0,424760

RAZEM: 0,424760 m2 ~0,42
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272 KNR 202/1106/7 05.04.00 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

(1,17+1,70)*0,5*1,48*0,20 0,424760

RAZEM: 0,424760 m2 ~0,42

273 KNR 231/114/5 05.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm m2 4,80

274 KNR 231/114/6 05.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości - ponad 15 cm do 25 cm m2 4,80

275 KNR 231/105/3 05.04.00 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 4,80

276 KNR 231/105/4 05.04.00 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy - ponad 3,0 cm do 5,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,20*1,50 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 ~4,80

277 Kalkulacja 
indywidualna

05.04.00 Stopnie blokowe z betonu 1,50*0,35*0,14 m
element 5

278 KNR 231/9903/1 05.04.00 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,50 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 ~2,25

279 KNR 202/1209/1 05.02.00 Balustrada ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3,43+1,64+3,15 8,220000

RAZEM: 8,220000 m ~8,22

4 Grupa BUDYNEK ISTNIEJĄCY

4.1 Element roboty rozbiórkowe

280 KNR 401/354/8 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 
2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,45*1,75 2,537500

1,45*1,42 2,059000

RAZEM: 4,596500 m2 ~4,60

281 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 88,00

282 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2 88,00

4.2 Element wywóz gruzu

283 NORM 1/103/3 
(1)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 
tonę), prace ładunkowe

Wyliczenie ilości robót:

stolarka 0,015*4,60 0,069000

RAZEM: 0,069000 t ~0,069

284 NORM 1/103/3 
(11)

01.01.00 Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0˙t materiałów 
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 
tonę), przewóz na odległość do 10˙km t 0,069

285 Kalkulacja 
własna

01.01.00 Składowisko i utylizacja - elementy gabarytowe
t 0,069

286 KNR 401/108/17 01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

88,00*0,01*1,05 0,924000

RAZEM: 0,924000 m3 ~0,92

287 KNR 401/108/20 01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 0,92

288 Kalkulacja 
własna

01.01.00 Składowisko i utylizacja - gruz
m3 0,92

4.3 Element roboty projektowane

289 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
m2 88,00

4.4 Element zamurowania i tynki

290 KNR 401/304/1 
(1)

02.03.00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,75*1,43*0,43 1,076075

1,46*1,42*0,43 0,891476

RAZEM: 1,967551 m3 ~1,97
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291 KNR 401/711/2 
(2)

04.02.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

1,75*1,43*0,43*1,10 1,183683

1,46*1,42*0,43*1,10 0,980624

RAZEM: 2,164307 m2 ~2,16

292 KNR 401/726/2 
(2)

04.02.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony),
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg) m2 2,16


