PRZEDMIAR ROBOT NR UTX-131
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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Oprawy oswietleniowe i osprzet. 1 17
2|Osprzet instalacyjny. 18 36
3|Kable i przewody. 37 66
4|Elementy prefabrykowane. 67 79
5|Trasy kablowe. 80 87
6|Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych. 88 103
7 |Materiaty dodatkowe. 104 111
8|Inne. 112 117
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Oprawy oswietleniowe i osprzet.
1/KNR 508- Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl
d.1/0502-10
247.00 kpl 247.000
RAZEM 247.000
2|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych. szt
d.1/0511-14
247.00 szt 247.000
RAZEM 247.000
3|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. A.1 komplet. kpl
d.1
41.00 kpl 41.000
RAZEM 41.000
4|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. A.2 komplet. kpl
d.1
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. A.3 komplet. kpl
d.1
69.00 kpl 69.000
RAZEM 69.000
6|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. B.1 komplet. kpl
d.1
9.00 kpl 9.000
RAZEM 9.000
7|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. B.2 komplet. kpl
d.1
28.00 kpl 28.000
RAZEM 28.000
8|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. C.1 komplet. kpl
d.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. D.1 komplet. kpl
d.1
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
10|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. AW.1 komplet. kpl
d.1
10.00 kpl 10.000
RAZEM 10.000
11|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. AW.2 komplet. kpl
d.1
37.00 kpl 37.000
RAZEM 37.000
12|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. AW.3 komplet. kpl
d.1
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. EW.1 komplet. kpl
d.1
26.00 kpl 26.000
RAZEM 26.000
14|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. EW.2 komplet. kpl
d.1
6.00 kpl 6.000
RAZEM 6.000
15|Dostawa Oprawa oswietleniowa ozn. EW.3 komplet. kpl
d.1
7.00 kpl 7.000
RAZEM 7.000
16|Dostawa Oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 10W. kpl
d.1
6.00 kpl 6.000
RAZEM 6.000
17|KNNR NO009- | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz. szt
d.1{1201-010
247.00 szt 247.000
RAZEM 247.000
2 Osprzet instalacyjny.
18/KNR 508- Przygotowanie podtoza do zabudowania czujek i punktéw PEL. szt
d.2|0401-05
52.00 szt 52.000
RAZEM 52.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu czujek ruchu i obecnosci. szt
d.2|0403-01
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu punktow PEL1. szt
d.2|0403-01
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu punktow PEL2. szt
d.2|0403-01
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu punktow PEL3. szt
d.2|0403-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu punktow PEL4. szt
d.2|0403-01
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu punktow PELS. szt
d.2|0403-01
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
25|/KNR 508- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny p/t. szt
d.2|0301-24
200.00 szt 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 508- Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do|szt
d.2|0302-01 60 mm pod osprzet.
200.00 szt 200.000
RAZEM 200.000
27|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych w szt
d.2/0307-02 puszce instalacyjnej.
25.00 szt 25.000
RAZEM 25.000
28|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu przyciskéw instalacyjnych podtynkowych z podta- |szt
d.2|0307-0201 |czeniem.
30.00 szt 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w pusz- | szt
d.2/0307-03 ce instalacyjne;j.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych schodowych w puszce |szt
d.2/0307-03 instalacyjnej.
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
31|KNR 508- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych |szt
d.2/0309-03 2-biegunowych z uziemieniem.
126.00 szt 126.000
RAZEM 126.000
32|KNP 1813- |Sprawdzenie czujek ruchu i obecnosci. szt
d.2(1306-0102
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
33|KNP 1813- |Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowe;. kpl
d.2/1306-0103
70.00 kpl 70.000
RAZEM 70.000
34/KNP 1813- |Sprawdzenie punktéw PEL. kpl
d.2/1306-0104
32.00 kpl 32.000
RAZEM 32.000
35/KNP 1813- |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar |szt
d.2|1346-0104 |obwodu.
63.00 szt 63.000
RAZEM 63.000
36/KNP 1813- |Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kazdy nastepny szt
d.2|1346-0105 |pomiar z tego samego obwodu.
63.00 szt 63.000
RAZEM 63.000
3 Kable i przewody.
37|KNR 508- Przewody YDYzo 3x1,5 mm2 ukiadane na gotowym podtozu. m
d.3/0214-01
2000.00 m 2 000.000
RAZEM 2 000.000
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PRZEDMIAR ROBOT
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38|KNR 508- Przewody YDYZo 4x1,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.3/0214-01
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
39|KNR 508- Przewody YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane na gotowym podtozu. m
d.3/0214-02
2600.00 m 2 600.000
RAZEM 2 600.000
40|KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody E90. m
d.3/0201-03
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
41|KNR 508- Przewody HDGs 2x2,5 mm2 uktadane na przygotowanym podfozu, mocowane |m
d.3/0211-06 uchwytami odstepowymi.
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
42|KNR 510- Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach |m
d.3/0116-03 lub na estakadach z mocowaniem kabla do podtoza.
1650.00 m 1 650.000
RAZEM 1 650.000
43|/KNR 510- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach |m
d.3/0118-01 lub na estakadach z mocowaniem kabla do podtoza.
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
44|KNR 510- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach |m
d.3/0118-02 lub na estakadach z mocowaniem kabla do podtoza
590.00 m 590.000
RAZEM 590.000
45/KNR 510- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach |m
d.3/0118-03 lub na estakadzie z mocowaniem kabla do podtoza
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
46|/KNR 510- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach |m
d.3/0118-04 lub na estakadach z mocowaniem kabla do podtoza.
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
47|Dostawa Kabel typu YAKXS 1x240 mm2. m
d.3
1650.00 m 1 650.000
RAZEM 1 650.000
48|Dostawa Kabel typu YKYzo 3x2,5 mm2. m
d.3
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
49|Dostawa Kabel typu YKYZo 5x10 mm2. m
d.3
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
50|Dostawa Kabel typu YKYZo 5x16 mm2. m
d.3
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
51|Dostawa Kabel typu YKYZo 5x35 mm2. m
d.3
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
52|Dostawa Kabel typu YKYZzo 5x50 mm2. m
d.3
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
53|Dostawa Kabel typu NHXH 5x6 mm2. m
d.3
520.00 m 520.000
RAZEM 520.000
54|Dostawa Kabel typu NHXH 5x2,5 mm2. m
d.3
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
55|KNR 510- Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3/0045-05 sztucznych, 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2.
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 510- Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3/0045-06 sztucznych, 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mma2.
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
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57/KNR 510- Obrébka na sucho kabli energetycznych z zytami aluminiowymi na napiecie do |szt
d.3/0601-04 1 kV. Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju do 240 mm2.
36.00 szt 36.000
RAZEM 36.000
58/KNR 510- Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilosci zyt do 4. szt
d.3/0605-02
22.00 szt 22.000
RAZEM 22.000
59|KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 6,0 mm2. m
d.3/0517-0408
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
60|KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 10 mm2. m
d.3/0517-0507
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
61|KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 16 mm2. m
d.3/0517-0605
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
62|KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 35 mm2. m
d.3/0517-0805
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
63|KNR 514- Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY o przekroju 120 mma2. m
d.3/0517-0905
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
64|KNP 1813- |Linie kablowe do 1 kV 4-zytowe - pomiar. odci-
d.3|1327-0102 nek
2.00 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
65/KNP 1813- |Linie kablowe do 1 kV 5-zytowe - pomiar. odci-
d.31327-0102 nek
7.00 odci- 7.000
nek
RAZEM 7.000
66|KNP 1813- |Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilo$- |odci-
d.3|1327-0103 |ci do 4 zyt - pomiar. nek
11.00 odci- 11.000
nek
RAZEM 11.000
4 Elementy prefabrykowane.
67|KNR 514- Montaz szaf rozdzielnic szafowych. szt
d.4/0101-05
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR 508- Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielnic wiszacych. szt
d.4/0401-06
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 508- Mocowanie na gotowym podtozu obudéw rozdzielnic wiszacych. szt
d.4/0403-09
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 510- Przygotowanie podtoza pod ztgcza ZKPPOZ. szt
d.4/0047-08
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 510- Montaz ztgczy ZKPPOZ na gotowym podtozu. szt
d.4(1106-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
72|Dostawa Rozdzielnica gtéwna RG komplet wg proj. kpl
d.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|Dostawa Rozdzielnica RE1 komplet wg proj. kpl
d.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|Dostawa Rozdzielnica RK komplet wg proj. kpl
d.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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75|Dostawa Ztgcze ZKPPOZ1 komplet wg proj. kpl
d.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76|Dostawa Ztgcze ZKPPOZ2 komplet wg proj. kpl
d.4
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77/KNP 1813- | Sprawdzenie rozdzielnicy wiszacej. szt
d.4/1301-0101
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/KNP 1813- |Sprawdzenie rozdzielnic stojgcych. szt
d.4/1301-0102
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNP 1813- |Zigcza ZKPPOZ pomiar. szt
d.4/1349-0101
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Trasy kablowe.
80|KNR 508- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw do zamocowania wspornikéw kory- |szt
d.5/0803-04 tek i drabinek kablowych.
790.00 szt 790.000
RAZEM 790.000
81|KNR 508- Montaz wspornikow korytek i drabinek kablowych. szt
d.5/0702-02
395.00 szt 395.000
RAZEM 395.000
82|KNR 508- Montaz drabinek kablowych o szerokosci 200 mm. Montaz przez przykrecanie |m
d.5/0705-01 do gotowych otwordw.
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
83|KNR 508- Montaz korytek kablowych o szerokosci 100 mm. Przykrecanie do gotowych |m
d.5/0705-07 otwordw.
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
84|KNR 508- Montaz korytek kablowych o szerokosci 200 mm. Przykrecanie do gotowych |m
d.5/0705-08 otwordw.
225.00 m 225.000
RAZEM 225.000
85|KNR 508- Montaz korytek kablowych o szerokosci ponad 200 mm. Przykrecanie do goto- |m
d.5/0705-08 wych otworow.
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
86|KNR 508- Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w (pokrywy w cenie korytek). |m
d.5/0705-09
325.00 m 325.000
RAZEM 325.000
87|KNR 510- Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. szt
d.5/0315-12
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
6 Instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.
88|KNR 508- Montaz uziomu powierzchniowego. Gteboko$¢ wykopu do 0,8 m w gruncie ka- |m
d.6/0611-06 tegorii IV.
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
89|KNR 510- Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych. Grunt kategorii IV.  |m
d.6/0809-11
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
90|KNR 508- Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w gotowym wykopie - uziom fun- |m
d.6/0608-07 damentowy.
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
91|KNR 508- Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych. Bednar- |m
d.6/0602-09 ka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach.
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
92|KNR 508- Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych. Bednarka|m
d.6/0603-09 o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach.
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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93|KNR 508- Montaz gtéwnej/miejscowej szyny wyréwnawcze;. szt
d.6/0701-02
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
94|KNR 508- Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm, na |m
d.6/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie.
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
95/KNR 508- Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach. |m
d.6/0607-04
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
96|KNR 508- taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, |szt
d.6/0618-01 uniwersalnych, krzyzowych.
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
97|KNR 508- Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej. Potaczenie |szt
d.6/0619-06 drut-ptaskownik.
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR 508- Montaz oston przewoddw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m. szt
d.6/0621-03
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
99|KNR 508- Montaz masztéw odgromowych 4 m. szt
d.6/0622-06
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
100/ KNP 1813- |Pomiar szyny wyréwnawczej oraz rezystanciji uziemienia roboczego dodatko- |szt
d.6/1346-0101 |wego lub ochronnego za pierwsze ztgcze kontrolne.
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
101|KNP 1813- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za szt
d.6/1346-0102 |kazde nastepne zlgcze kontrolne badania uziemienia.
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
102|KNP 1813- |Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m. kpl
d.6/1348-0101
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|KNP 1813- |Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego - za kazde m
d.6/1348-0102 |nastepne rozpoczete 100 m.
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
7 Materialy dodatkowe.
104 KNR 508- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7/0101-10 niem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
105/KNR 508- Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane na gotowych uchwytach. m
d.7/0110-02
300.00 m 300.000
RAZEM 300.000
106/ KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 28 mm uktadane na goto- |m
d.7/0109-03 wym podtozu.
1000.00 m 1 .000.000
RAZEM 1 .000.000
107|KNR 508- Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy ponad 36 mm uktadane na go-|m
d.7/0109-04 towym podfozu.
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
108/ KNR 508- Przygotowanie podtoza do zabudowania przycisku p. poz. szt
d.7|0401-05
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 508- Mocowanie na gotowym podfozu przycisku p. poz. szt
d.7|0403-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 510- Montaz przegrody gazo i wodoszczelne;. szt
d.7/0315-12
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
111 /KNP 1813- |Sprawdzenie przycisku p. poz. szt
d.7/1306-0102
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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8 Inne.
112|AW Materiat drobny - dostawa i montaz. kpl
d.8
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|KNP 1813- |Badania i préby pomontazowe funkcjonalne. szt
d.8/1360-0104
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 403- Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych. m
d.8/1001-03
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
115|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.8(1012-01
600.00 m 600.000
RAZEM 600.000
116|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3
d.8(1014-01
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
117/KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. szt
d.8(1004-11
80.00 szt 80.000
RAZEM 80.000
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