

Ruda Śląska, dnia 18.07.2023 r.

Pytanie Nr 1

„Przebudowa budynku po byłej cechowni nieistniejącej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmianą jego użytkowania na budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu”

Nr sprawy: 18/23/NZ

Pytanie 1


W związku z chęcią złożenia oferty na zadanie pn.: „Przebudowa budynku po byłej cechowni nieistniejącej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmianą jego użytkowania na budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu” zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 7 sierpnia 2023 r. Prośbę motywujemy okresem urlopowym co wiąże się z trudnościami w pozyskaniu ofert od podwykonawców ponadto Wykonawca będzie miał czas na dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego związanego z przedmiotem zamówienia.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 7 sierpnia 2023 r.

Pytanie 2

Ponadto w związku z wymaganiami Zamawiającego, aby do oferty dołączyć kosztorysy szczegółowe zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować ilości, nakłady itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikacja ilości, nakładów itp. jest możliwa w przypadku, gdy Wykonawca zada pytanie do konkretnej pozycji przedmiaru i uzyska zgodę Zamawiającego.

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
Zespołu Technicznego i Logistycznego

Joanna Kasperczyk

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
WICEPREZES ZAŁOŻY
ds. Działalności Leczniczej

Janusz Markowicz